—\ 3V

PA 38/2016

listopad 2016

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zakres inwestyciji:

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (URZADZENIA PLACU ZABAW, LAWKI,
KOSZE NA SMIECI) ORAZ WSKAZANYCH OGRODZEN, BUDOWA/MONTAZ OSWIETLENIA WRAZ Z
OKABLOWANIEM ZASILAJACYM, BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, MONTAZ NOWYCH

ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (URZADZENIA PLACU ZABAW, URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ,
LAWKI, KOSZE NA SMIECI ITP.), MONTAZ OGRODZEN, PRZESADZENIE WSKAZANYCH ROSLIN, WYKONANIE
NOWYCH NASADZEN

Zakres opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM II.A/s

Nazwa obiektu budowlanego:

Plac zabaw, sitownia zewnetrzna
Adres obiektu budowlanego:

ul. Ruchu Oporu
Bojszowy Nowe, 43-220 Bojszowy

Inwestor::

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35 | 43-220 Bojszowy

Projektant:

ARCHITEKTONICZNA

PBW

Kategoria obiektu budowlanego:

VI

Numery ewidencyjne dziatek, obreb, jednostka:
544/7, 638/7

obreb: 0002 Bojszowy Nowe
jednostka: 241404_2

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

Wspblpraca:

Nr upr. bud. do proj.

33/SLOKK/2011/II

w spec;j. architektonicznej

stud. arch. Julia Swoboda

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.

ul. Czarnieckiego 22a
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TYTUL OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH
REKREACYJNYCH W BOJSZOWACH NOWYCH

ZAMAWIAJACY:
GMINA BOJSZOWY
UL. GAIKOWA 35
43-220 BOJSZOWY

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8
45113000-2
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
45223110-0
45421160-3
45233222-1
45223210-1
45223800-4
45442200-9
45262210-6
45112710-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Instalacja konstrukcji metalowych

Instalowanie wyrobow metalowych

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
Fundamentowanie

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE
SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02. ROBOTY ZIEMNE
SST 03. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
SST 04. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
SST 05. OGRODZENIA
SST 06. ZIELEN, MATERIAL NASADZENIOWY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektoniczne;j
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja og6ina wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

2. ZAMAWIAJACY
Gmina Bojszowy

ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
o Umowa z Gming Bojszowy nr 1/X/16 z dnia 18.10.2016r.
o Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
o Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
©  Mapa do celéw projektowych wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych MW-GEO inz. Michat
Walczynski, ul. Jaracza 25/7, 43-100, Tychy

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

© Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy istniejgcego
placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej. Planuje sie podzieli¢ inwestycje na dwa etapy.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
* demontaz istniejacych urzgdzen placu zabaw wraz z ich odwiezieniem do magazynu wskazanego przez
Inwestora,
* demontaz pozostatych elementdéw matej architektury (tawki kosze na smieci),
* demontaz wskazanych istniejgcych ogrodzen,
*  przesadzenie wskazanej roslinnosci.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* montaz oswietlenia (latarnie) wraz z okablowaniem i szafkg pomiarowo-sterujgca (branza elektryczna),
*  budowa nawierzchni utwardzonych,
* montaz elementéw matej architektury:
*  urzagdzenia placu zabaw,
*  urzgdzenia sitowni,
* tawki i kosze na $mieci,
*  wykonanie nasadzen.

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
Tom Il.A — Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
Tom II.E — Projekt wykonawczy — branza elektryczna
Tom III.B - Informacja BIOZ
Tom II.A,E\s — Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 5




,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PBW

Tom II.A/p — Przedmiar
Tom II.A/k - Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertows.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
o obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ,
C)obiekt matej architektury,

o budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

o budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

o teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

o certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajacy, ze wyroéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

o deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

o dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

o wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowg

o dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

o inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

o kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

o rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez ZRU

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
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o obmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

o odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbi6r koncowy"

o odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem korncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

o projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j

o przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych ,, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

o wspdéinym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez
Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
~Polskie prawo zamoéwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

o zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie woudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczeg6lnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Zaich ilosc¢ i jakos$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢
czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajagcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:
y W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
y  Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materiaty uznane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
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przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
bedzie zarzgdzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$c.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkgii i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest réwniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdéinych warunkach
umowy.
w cza};ie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakoéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
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lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
¢ projekt organizacji robot,
¢ szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢ program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawiera¢:
-organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnosé rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
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wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg
umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robo6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes$¢ ogdblng opisujaca:
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
b) czes$¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-Sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementéw robot,
-spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzgce w skitad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robét,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertow i konsultantow,
*Korespondencja dotyczaca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajagcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzagdzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw,
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rysunkow lub opis6w nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki sposéb, aby
zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacije, w tym
doktadne oznaczenie elementédw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
1)Nazwa inwestycji:

2)Nr umowy:

3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptac;ji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkOow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukgji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Wiasciwa regulacja
11.Procedury testowania
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12.Zasady eksploatac;ji
183.Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Srodki ostroznosci
16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
20.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzagdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegO6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m@,
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

SST - 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

*  zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

*  wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania
tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢é materiatow ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem os6b
trzecich. Dobér materiatow wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzyé odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizaciji robét.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byc¢
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
W przypadku gdy do wykonywania robdt ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego zasady
eksploataciji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujacy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwac;ji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczeg6lnosci :

* ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz1m

* wprzypadku koniecznosci zajecia sgsiadujacych z placem budowy terendw ulic lub placéw ogd6inego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organéw takie zezwolenia wydajgcych;

* wykonaé w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
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* wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopdw oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

* wrazie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczyé przewody we
wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

*  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

*  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

¢ wznies$c¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce do potrzeb
pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

¢ usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég statych i gruntowych oraz uzupeic jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowaé masy
bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z
prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

*  cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

¢ przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze os$wietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepis6w przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikdéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny byé umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem rob6t, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC
* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
*  wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca skladowania materiatow
« wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiardw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wyw6z elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robot. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdw bedacych wtasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

+  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami),

*  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

+ Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p&zniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

SST -02
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji wykopéw
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopdw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:

*  wykopdw w gruncie

* odwodnienia wykopéw

*  podsypek i nasypoéw

*  podkiadéw zwirowych

e zasypek

*  transportu gruntu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Giebokos¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odklad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie scian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wyko-
nawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrdédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegbtowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie tere-
néw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet be-
dacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowacé nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

» do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce
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* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiarow mozemy zastosowacé jedng z dwéch podstawowych metod:

* czotowa (poprzeczng), ktora stwarza mozliwosé wykonania wykopdw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopow pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopdéw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

*  warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob: prowadzac roboty ziemne warstwami o
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy
uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajac
go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkow terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopdw szeroko-przestrzennych) oraz
ustaleniu etapdw poszczegdlnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadows.

Specyficzng formg robdt ziemnych jest wykonywanie wykopéw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i

urzadzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i

szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o scianach pionowych

zabezpieczonych roznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkdw, w jakich majg pracowac
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez
do wykopdw szeroko-przestrzennych w nastepujacych przypadkach:

e gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

*  wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznosé¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie

na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych

lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba
nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny

by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla wszystkich

rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

Wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby uniknaé

osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

* h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

« h>1,25m—w gruntach gliniasto — piaszczystych,

* h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powigkszaniu skarp i nasypdw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz

wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go

zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.
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Wykopy odstaniajace istniejgca izolacje scian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne nalezy wykonac
recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy
uwazac, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopdéw wewnatrz
budynku nie wolno uzywa¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna uzywac gruntéw zawierajacych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentdéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypdéw nalezy uzywac gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac do tych konstrukgji torféw, gruntéw ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkdw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed dostgpem wody, mozna uzy¢
skat miekkich, pytéw, piaskow pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopéw, odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykopOow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywacé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos¢ nasypu i szerokosé jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to by¢
przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
¢ Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
¢  Wykopy zwigzane z montazem matej architektury
* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdéw. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwroci¢ na:

*  Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajgcy ich wtasnosci,

*  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

*  Dokfadnos¢ wykonania wykopow.

»  Dokfadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

*  Prawidtowosc¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajacej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania robo6t z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badarn przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych
okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
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dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbidrka elementow. Wywo6z elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatow bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione
element dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Szczegdbtowe wymagania prowadzenia robdt w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-03
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robdt nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowac spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spetnienie przez poditoze ulepszone wymagan ST. Wybor
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzyé: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lotne. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z réznych materiatéw wigzgcych za zgoda Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z recepta nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujgcej normy.
W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowaé cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.
W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowaé wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH). albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podtoza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowac aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.
Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosic 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze zosta¢ uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzaca ze zrodet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia do
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gruntu. Wtasciwosci zastosowanej geowtdkniny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
=  geowtdknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
masa powierzchniowa 105g/m2
wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m
op6r na przebicie CBR 1,24KN
umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm
wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos$¢ rulonu — wg producenta,
dtugosé zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. KRUSZYWO LAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorne;j
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102.

2.6. MATERIALY NA PODSYPKE | ZAPRAWE
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,.32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
WODA POWINNA BYC ODMIANY ,,1” | ODPOWIADAC WYMAGANIOM PN-EN 1008.

2.7. KOSTKA BETONOWA
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczé 2 mm,
Ksztatt, wymiary kostki betonowej
Nalezy stosowac kostke betonowg zgodng z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknig¢,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.8. NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnige mineralng stanowi¢ bedzie materiat drobnoziarnisty stanowigcy mieszanine zmielonych sktadnikéw takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogérskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Materiat posiada¢ bedzie grubosc¢ ziarna od 0 do
8mm, jego waga wynosi 2 tony/m3 (zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3). Podktad pod nawierzchnie
stanowi¢ bedzie warstwa dynamiczna, jest ona zaktadana miedzy warstwg nosng a nawierzchnig. Sktadnikami warstwy dyna-
micznej sg kamien naturalny r6znej frakcji, tupki wysokogérskie oraz spoiwo grysowe. Podktad stosuje sie w warstwie o grubo-
$ci 5-6 cm i nastepnie dynamicznie zageszcza.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

. 3 cm nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana,

. 6 cm warstwa dynamiczna 0/16mm,

. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

. 25cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm, zuzle niedopuszczone
do stosowania) cze$ciowo wcisnietym w podtoze

Modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=100 MPa, zageszczenie mozna uznac za prawidtowe, jesli spetniony zostanie
warunek E2/E1< 2,2; Modut wtorny na stabilizacji E2min=60MPa.
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2.9. NAWIERZCHNIA Z BRUKU DREWNIANEGO
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania bruku drewnianego w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, z niezbyt gtebokimi rysami, peknieciami, bez, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a kregdéw rowne , wklesniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm,
Ksztalt, wymiary kregow bruku drewnianego
Nalezy stosowac¢ bruk drewniany zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢é na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kregdw nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kregow).
Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ bruku drewnianego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kregéw bruku drewnianego na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
probka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralnosé )
SCIERALNOSC KREGOW BRUKU DREWNIANEGO OKRESLONA NA TARCZY BOEHMEGO WG PN-B-04111 POWINNA
WYNOSIC NIE WIECEJ NIZ 4 MM.

2.10. NAWIERZCHNIA Z DESEK W SYSTEMIE TARASOWYM
Nawierzchnia wskazanych ciggéw pieszych w systemie tarasowym z desek drewnianych impregnowanych lub desek z
konglomeratu drewna i tworzywa sztucznego HDPE. Konstrukcja ciggu pieszego:
. 2,5 cm — deska drewniana lub kompozytowa;

. 4,0 cm — legary drewniane 4x4 dostarczone na plac budowy jako zaimpregnowane na klase 4 zagrozenia wg PN-EN
335-1, za pomocg $rodkéw, ktdre po wykonaniu impregnacji sg bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz nie powodujg skazenia
srodowiska lub systemowe z kompozytu;

. 8,0 cm - legary 6x8 cm w rozstawie max. 50 cm, dostarczone na plac budowy jako zaimpregnowane na klase 4
zagrozenia wg PN-EN 335-1, za pomoca srodkow, ktére po wykonaniu impregnacji sa bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz nie
powodujg skazenia srodowiska; zasypka zwirowa miedzy legarami (zwir ptukany) zageszczona mechanicznie - uziarnienie 3-6
mm,

. 0-1 cm - podsypka piaskowa tylko pod legary (piasek $redni lub gruby),

. mata antychwastowa

. 5 cm - kruszywo pohutnicze sezonowane 0-10 mm zageszczone mechanicznie - Evd > 45 MPa - badanie ptytg
dynamiczng 30 cm lub warstwa wyréwnawcza z drobnego kruszywa tamanego

. 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm

. 25 cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm, zuzle
niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze

W obrebie nawierzchni z kompozytu drewna nalezy wykonaé montaz maty antychwastowe;.

W promieniu 8m od budynkéw i wiaty oraz od miejsc przeznaczonych do grillowania zastosowany kompozyt drewniany musi
spetnia¢ wymdg klasy odpornosci na dziatanie ognia Bs-1 (NRO)

2.11. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami placu zabaw w postaci wylewanej nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia
sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione bedg na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR
jest pozyskiwana w procesie recyklingu, warstwe gorng stanowi EPDM. Kolorystyka wg rysunkow kolorystyki. Uktadanie
nawierzchni $cisle wg wytycznych producenta wybranego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadac certyfikat PN-EN
1177:2009 oraz atest PZH. Grubo$¢ nawierzchni bedzie zréznicowana w zaleznosci od wysokosci upadku dla danego
urzadzenia zabawowego.
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:
* barwiony granulat EPDM (gr. wg systemu wybranego producenta),
« granulat SBR (grubos$¢ dobrana do wysokosci upadku),
* 4 cm warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm),
» 5cm warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec),
* 20 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-
63mm, lub 20-40mm),
Uwaga: Wymagany modut sztywnosé E2 pod podbudowg E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uznac za prawidtowe jesli
spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
»  25cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm, zuzle niedopuszczone
do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze.
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2.12. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.13. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.3. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM(TAM GDZIE JEST WYMAGANE)

© PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca winien dostarczy¢

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 27




,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PBW

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.

Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzigé pod uwage miedzy innymi to, ze:

sktad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o no$nosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

©  WARUNKI POGODOWE

Zastosowana technologia robét ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie rob6t moze
nastapi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania robét w
trakcie opadoéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnaciji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢ dopuszczony i moze by¢
rozpoczete uktadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

©  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

© STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych rownomierne i
kontrolowane dozowanie.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢é dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien byé wymieszany w sposéb zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong gtebokos¢, gwarantujaca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie dokfadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposéb okreslony w pkt. 5.6.

© STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomoca liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatdw powinna byc¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢é mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
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poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Z uwagi na projektowang grubos¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywac¢ w dwoch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocg rozscietacza.

Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.

Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.

Mieszanke nalezy zageszczac¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).

Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcéw
stalowych nalezy prowadzi¢ z wytaczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na korncu watowanie powinno
zostac¢ przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ szczelne potagczenie dziatek roboczych. Sposéb potgczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

© ODCINEK PROBNY

Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

© UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podtoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robdét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

© PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodg Inspektora.

5.3.1. WARSTWA SEPARUJACA

© PODSYPKA
Przed uktadaniem geowtdkniny nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa.

© UKLADANIE GEOSYNTETYKOW

Geosyntetyki nalezy uktadaé taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadaé z
zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja Inspektora.
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W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu rodzimego, na ktorej przewiduje sie utozenie geowtdkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepdw, mogacych spowodowac uszkodzenie geowtdkniny w czasie uktadania lub pracy. Przed utozeniem
geowtokniny nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe i wyprofilowa¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowa. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie nalezy naciggac¢ lub powodowa¢ ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sie bezposredniego obcigzenia utozonych geosyntetykéw
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajacej nalezy wykonywaé z samochodéw poruszajacych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

5.3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO

© PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

©  WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

©  WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow

i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

© UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

© PODSYPKA

Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i wyprofilowana.

©  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

© UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowa, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowa i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

© WYKONANIE PODBUDOWY
Nalezy wykorytowaé teren pod budowe placu zabaw do gtebokosci uwzgledniajgcej wszystkie projektowane warstwy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe drenujgcg z kamienia tupanego o grubosci od 10 do 15¢cm.
Zalecany naturalny kamien tupany o wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm. Po wykonaniu nasypu roztozyé
geowtoknine filtracyjno-separacyjng. Nawierzchnie placu zabaw zabezpieczy¢ po petnym obwodzie obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

©  WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ.
Warstwe tg stanowig zrebki drewniane, zmigkczone technologicznie wzdtuz wtdkien o frakcji 5-50 mm. Zrebki nalezy
rozsypac bezposrednio na przygotowanym wczes$niej podtozu. Grubos¢ warstwy 30 cm

5.3.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESEK DREWNIANYCH LUB KONGLOMERATU

Na przygotowanej podbudowie nalezy roztozy¢ legary w zadanej odlegtosci. Nastepnie legary nalezy za pomocg
wkretow przymocowac do podtoza uzywajgc do tego celu kotkdw rozporowych z ptaskim tbem [stozkowe wkrety
moga rozrywac legary]. W miejscach nietypowych nalezy dodatkowo zamocowac legary w celu osiagniecia
zadanych nawierzchni. W razie koniecznosci w legarach nalezy wykonac szczeliny, szerokosci min 1 cm,
umozliwiajgce swobodny sptyw wody. Montaz deskowania nalezy rozpoczac¢ od instalacji listwy startowej. Nastepnie
nalezy zamocowac taczniki pierwszej deski do legaréw. Nastepnie nalezy utozy¢ projektowane nawierzchnie
naprzemiennie deski i tgczniki, zachowujgc zasade docinania desek kompozytowych przed ich utozeniem. Po
wykonaniu projektowanych nawierzchni nalezy zamocowac listwe maskujacg krawedzie desek. W razie
koniecznosci pod listwg maskujaca nalezy pozostawi¢ miejsce umozliwiajgcy swobodny odptyw wody z podbudowy
zwartej.

5.3.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci celem
przenoszenia obcigzen. Materialy muszg by¢ dostarczone w stanie, ktdérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i
charakteryzujg sie wysokg jakoscig. Warstwa posrednia z materiatu HanseMineral® wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa
wierzchnia z materiatu ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Ewentualne uszkodzenia bedace
wynikiem wandalizmu nalezy zagrabia¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty
po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.) Nawierzchni z materiatu nie mozna wykonywaé
podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.4. ZAKRES PRAC

* stabilizacja podtoza

* wykonanie warstwy separujacej

* wykonanie podbudowy

* wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych

* wykonanie nawierzchni placu zabaw

* wykonanie nawierzchni sitowni zewnetrznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI
Przed zastosowaniem geosyntetykéw do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi $wiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ i wzmacniadé.
W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykdw nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) roéwnosé warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposab ich taczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.
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6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna
na dziennej dziatce powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?)
Uziarnienie mieszanki 2 200
Wilgotno$¢ mieszanki 2 200
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie badan

AlWIN|[=

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancja +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposoéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
L |Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

p

1 [Szerokos$é podbudowy co50m

2 |Réwnosé podiuzna co 20 m tatg 4 metrowg

3 |Rbéwnosé poprzeczna co 50 m

4 [Spadki poprzeczne® co50m

5 |Rzedne wysokosciowe co50m

6 [Uksztattowanie osi w planie* co50m

7 |Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m

8 |Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co200m
co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany

pochylenia poprzecznego.
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Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej o wartos¢
wskazang w Dokumentacji projektowe;j.

Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢é podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2 i tablicy 1,
wybierajgc w sposdb losowy 6 % zwojéw, wedtug wskazan Inspektora, z ktérych nalezy pobraé odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki o dtugosci 1 m.
Ztgczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosé powierzchni, brak pecherzy),
a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.5. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA SACZKA DRENARSKIEGO
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,
c) prawidtowos$¢ wykonania podsypki,

d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

e) prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej i owiniecia geowtdkning,
f)  poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu.

6.6. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkc;ji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
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Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Podstawag dokonywania obmiardw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
kt6ra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m* wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  oznakowanie robot,
*  przygotowanie podtoza i podbudowy,
¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,
¢ wykonanie podsypki,
* ufozenie i ubicie kostki,
*  wypetnienie spoin,
* pielegnacja nawierzchni,
*  przeprowadzenie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ PN-B-06250 Beton zwykly
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
¢ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

¢ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

*  PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

¢ PN-EN 14837:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odpornosci na poslizg

* PN-EN 14877  Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

*  PN-EN 14877:2006 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
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* PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych
* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
*  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw
* PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
*  PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
e PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
* PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
* PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na S$ciskanie
* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
* PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigeztosci)
* PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci
* PN-B-06250 Beton zwykly
* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
* PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
* PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
* PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
* PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

*  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
¢ PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
* PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

* PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

* PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

* PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

* BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamier tamany

* BN-78/6741-07 Woyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

* BN-67/6744-08 Rury betonowe

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-04
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych montaz matej architektury i wiaty $mietnikowej przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem matej architektury oraz
montazem wyposazenia placu zabaw .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos$¢. Przed
zastosowaniem materiatéw wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnos$ci z danymi
producenta.

*  Skftadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatléw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. PLAC ZABAW

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy polskie i europejskie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw i zgodnie z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczenstwa. Elementy, z ktérych bedg
wykonane urzgdzenia nie mogg by¢ toksyczne, ani zapalne. Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy montowac zgodnie z
PN-EN 1176-7:2009, zatagczonymi kartami technicznymi oraz wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci
gotowych prefabrykatéw betonowych, sposoéb i gteboko$é posadowienia zgodna z wytycznymi producenta, np. za pomoca
gotowych prefabrykatéw betonowych z betonu C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowg zebrowang w zaleznosci od wielkosci
prefabrykatu fi 8, fi 10, lub fi 6. Wykonanie montazu urzgdzehn moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego.

Urzgdzenia zabawowe przewidziane do montazu:

1) Hustawka ,,Bocianie gniazdo”

szerokos¢: 1,92 m
dtugosc: 3,5m
wysokos¢: 2,43 m

strefa bezpieczenstwa:  3,5x7,4 m

max. wysokos¢ upadku: 1,25 m

kolorystyka: RAL 5005 [kolor przewodni], RAL 3000

materiaty: Konstrukcja - drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane
prézniowo-cisnieniowo, konstrukcja montowana bezposrednio w grunt,
zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym.
Sruby - Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia,

urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009,

grubos¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

sktad zestawu: kompletne urzadzenie.

2) Karuzela bak
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DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 150 cm

DLUGOSC: 150cm

WYSOKOSC: 95 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: ér. 550 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 95 cm

KOLORYSTYKA: RAL 6018 [Kolor przewodni]
MATERIALY:

Konstrukcja - rury i profile stalowe stal, stal malowana - cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

Podstawa - blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

Sruby - wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne,od strony wewnetrznej w
plastikowych zaslepkach.

Kotwienie - zagtebione 70 cm w gruncie.

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Karuzela tarczowa bez siedziska

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009 PN-EN 1176-5: 2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 40 mm.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

3) Szesciokat wielofunkcyjny EXTRA
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 250 cm

DLUGOSC: 280 cm

WYSOKOSC: 160 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 546x580 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 150 cm

KOLORYSTYKA: RAL 2021 [Kolor przewodni], RAL 5015, RAL 6037
MATERIALY:

Konstrukcja - drewno klejone, stal nierdzewna.
Scianka wspinaczkowa - wodoodporna ptyta antyposlizgowa
Kotwy - cynkowane ogniowo, 60 cm w gruncie.

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Szesciokat wielofunkcyjny EXTRA.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

4) Piaskownica
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 250 cm

DLUGOSC: 250 cm

WYSOKOSC: 34 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 550 x 550 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 34 cm

KOLORYSTYKA: RAL 1021 [Kolor przewodni], RAL 2000, RAL 5015, RAL 6037
MATERIALY:

Drewno bezrdzeniowe lite 0 przekroju 10x5 cm impregnowane oraz malowane

drewnochronem typu bursztynowo-ztoty.

Siedziska narozne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o gr. 10 mm.

Sruby - wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne,od strony wewnetrznej w
plastikowych zaslepkach.

Kotwienie - zagtebione 50 cm w gruncie.
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MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Piaskownica

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

5) Zestaw wieza + zjezdzalnia
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 180 cm

DLUGOSC: 444 cm

WYSOKOSC: 350 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 490 x 840 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 130 cm

KOLORYSTYKA: RAL 1020, RAL 1021, RAL 3000,

RAL 5019, RAL 6003, RAL 6037
MATERIALY:
Konstrukcja - slupy nosne o przekroju okraggtym z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o
Srednicy 12 cm, impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym.
-watki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane prozniowo-cisnieniowo, barwione lazurg na kolor
ciemnozielony
Dachy - z pétwatkéw impregnowanych prozniowo-cisnieniowo, barwione lazurg na kolor ciemnozielony
Slizg zjezdzalni - stal nierdzewna kwasoodporna
Zabiezpieczenia - obrzeze z rur stalowych wypetnione sklejkg wodoodporng lisciastg z filmem melaminowym
Elementy stalowe takie jak: boki zjezdzalni, porecze, barierki, taczniki zabezpieczone farbami proszkowymi
poliestrowymi odpornymi na dziatanie czynnikbw atmosferycznych
Elementy ztgczne, tancuchy - stal ocynkowana
Kotwienie - stalowe ocynkowane okucia kotwione w betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Zjezdalnia + wieza

Zestaw przeznaczony dla 8 dzieci w wieku 3-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

6) Sprezynowiec ,,Skuter”
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 28 cm

DLUGOSC: 95 cm

WYSOKOSC: 80 m

STREFA BEZPIECZENSTWA: ér. 220 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 46 cm

KOLORYSTYKA: RAL 1021, RAL 5015, RAL 6037
MATERIALY:

Bujak - sklejka wodoodporna lisciasta z filmem melaminowym

Elementy stalowe - stal nierdzewna sprezynowa malowana proszkowo. Sruby - Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na
dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Fundamenty - beton klasy C20/25.

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Sprezynowiec "Skuter”

Grupa wiekowa 3-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.
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Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

7) Sprezynowiec ,, Koniczynka”
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 100 cm

DLUGOSC: 100 cm

WYSOKOSC: 59¢ m

STREFA BEZPIECZENSTWA: $r. 300 cm

MAX. WYSOKOSC UPADKU: 42 cm

KOLORYSTYKA: RAL 6037 [Kolor przewodni], RAL 5015, RAL 1021
MATERIALY:

Elementy stalowe - stal nierdzewna sprezynowa malowana proszkowo. Sruby - Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na
dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Fundamenty - beton klasy C20/25. Ptyta polietylenowa HDPE odpornana dziatanie warunkéw atmosferycznych, ptyta HDPE
antyposlizgowa.

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Hustawka bujak "Koniczynka".

Grupa wiekowa 0-14 lat

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

8) Hustawka réwnowaznia
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 33cm
DLUGOSC: 280 cm
WYSOKOSC: 80 cm

STREFA BEZPIEQZENSTWA: 260x500 cm
MAX. WYSOKOSC UPADKU: 100 cm
KOLORYSTYKA: RAL 5015 [Kolor przewodni], RAL 1021,RAL 6037

MATERIALY:

Konstrukcja: belka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej oraz malowanej
drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Ust6j metalowy wykonany z profilu 70x70 mm malowany proszkowo. Utozyskowanie
nie wymagajgce konserwacji.

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE grubosci 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej @1/2" oraz malowanej
proszkowo. Amortyzacja za pomocg opon samochodowych lub gumowych odbojnikéw (w zaleznosci od nawierzchni).

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Hustawka réwnowaznia.

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 40 mm.

SKELAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

9) Tablica regulaminowa
DANE TECHNICZNE:

SZEROKOSC: 10 cm
DLUGOSC: 55¢cm
WYSOKOSC: 170 cm
MATERIALY:

Konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, zabezpieczonego przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. Elementy stalowe - ocynkowane oraz dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy kolorowe z ptyty

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 39




,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PBW

polietylenowej HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego.

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia. Fundament zagtebiony w ziemie na gtebko$é 22 cm.

OPIS URZADZENIA:

Tablica regulaminowa to wolnostojaca tablica informacyjna na dwéch drewnianych stupach z nadrukiem regulaminu placu
zabaw oraz miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu. Produkt posiada certyfikat na zgodnos¢ z
normami PN-EN 1510.

2.3. MALA ARCHITEKTURA

1)ktawka bez oparcia x 2

¢ szerokos$e: 55,5 cm,

. dtugosc: 194 cm,

*  wysokosc¢: 40 cm,

* waga: 41,5 kg

*  materialy: stal weglowa, malowana na jasny szary RAL7001, deski debowe — dab jasny,
*  montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

2) Kosz na smieci x 1

¢ szerokos$e: 35,5 cm,

«  gtebokosé¢: 35,5 cm,

e wysokosé¢: 85 cm,

*  pojemnosc¢: 501,

*  materiaty: stal weglowa, malowana na szary RAL 7000, deski debowe - dab jasny,

+  MONTAZ: SCISLE WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO URZADZENIA.

3) SLUPEK OSWIETLENIOWY KARIN LED 900 X5
DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ stupka L [mm] 900

Srednica stupka D [mm] 150

Temperatura barwowa swiatta [K] 5000

Stopien ochrony IP IP 65
Klasa izolacji Il

Moc diod LED [W] 16

Liczba diod 8

Typ zastosowanych diod CREE XT-E
Wspotczynnik oddawania barw CRI >75

Czas pracy diod L70 [h] >50 000
Napiecie zasilania [V] 100 - 240 AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania [Hz] 50/60

Efektywnosc¢ swietlna [Im/W] 50

Moc catkowita [W] 21
Strumien swietlny*[Im] 1050

Prad zasilania [mA] 700
Fundament / kosz zbrojeniowy B-0/Z-0

Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
Materiat klosza PMMA
Kolor klosza mrozony
MONTAZ:

Sciéle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
OPIS URZADZENIA:

Stupek oswietleniowy Rosa Karin LED 900

SKEAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

4) Latarnia KARIN LED 3600 x5

DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ stupka L [mm] 3600

Srednica stupka D [mm] 180

Wymiar podstawy [mm] 320 x 320
Temperatura barwowa Swiatta [K] 5000

Stopien ochrony IP IP 65
Klasa izolaciji Il
Moc diod LED [W] 48
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Liczba diod 24
Typ zastosowanych diod CREE XT-E
Wspotczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 [h] >50 000
Napiecie zasilania [V] 220 - 240 AC
Czestotliwos$¢ napigcia zasilania [Hz] 50/60
Efektywnosc¢ $wietlna [Im/W] 78
Moc catkowita [W] 58
Strumien Swietlny *[Im] 4550
Prad zasilania [mA] 700
Fundament / kosz zbrojeniowy B-60/Z-60
Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
Materiat klosza PMMA
Kolor klosza mrozony
MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
OPIS URZADZENIA:
Latarnia stojgca Rosa Kari LED 3600
SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.
2.4. WYPOSAZENIE SILOWNI
1) Orbitrek
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 143 cm
DLUGOSC: 60 cm
WYSOKOSC:  188cm
STREFA
BEZPIECZENSTWA:  432x360 cm
KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY: Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak
chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.
MONTAZ: Scigle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Orbitrek".

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening migsni nég i bioder, trening miesni pasa barkowego i ramion, spalanie tkanki
tluszczowej.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

2) Wioslarz
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 94 cm

DLUGOSC: 118 cm

WYSOKOSC:  131cm

STREFA

BEZPIECZENSTWA: 394x419 cm

KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 6018

MATERIALY: Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak
chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Wio$larz".

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecoéw oraz miesni ramion i nog.
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

3) ..ACTIVE-SENIOR rozcigganie
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 28cm
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DLUGOSC: 63 cm
WYSOKOSC: 180 cm
STREFA

BEZPIECZENSTWA: 360x330 cm

KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 1003

MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak chwyty wykonane
z PCV.

Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scigle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Rozcigganie”

Efekt treningu: Urzgdzenie stuzace do masazu miesni rak, ramion, ndg oraz do rozluzniania nadgarstkéw. Rekomendowane
przez fizjoterapeutéw.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

4) Biegacz
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 54 cm

DLUGOSC:  143cm
WYSOKOSC: 187 cm
STREFA

BEZPIECZENSTWA: 354x443 cm
KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 6018

MATERIALY: Konstrukcja urzagdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak
chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.
MONTAZ: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Biegacz".

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening catych nég i bioder, poprawia zmyst rownowagi.
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

5) Twister + wahadto
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 89cm

DLUGOSC:  143cm
WYSOKOSC:  178.cm
STREFA

BEZPIECZENSTWA:  389x443 cm
KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 6018

MATERIALY: Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak
chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.
MONTAZ: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Twister+wahadto".

Efekt treningu:Wahadto: éwiczy miesnie biorer, wspomaga aktywnosé stawdw biodrowych i kregostupa ledzwiowego, éwiczy
zmyst rbwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha i plecéw. Twister: wspomaga aktywnos$¢ stawéw biodrowych i kregostupa
ledzwiowego, ¢wiczy zmyst rbwnowagi oraz wptywa na miesnie brzucha.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

6) ACTIVE-SENIOR Kota
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 53,8 cm
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DEUGOSC: 58 cm
WYSOKOSC: 197 cm
STREFA

BEZPIECZENSTWA: 360x360 cm

KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 1003

MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak chwyty wykonane
z PCV.

Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Sciéle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Kota"

Efekt treningu: Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia catego ciata, zwtaszcza plecow, ramion i bioder, koordynacja catego ciata.
Rekomendowane przez fizjoterapeutdw.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

7) Wyciskanie siedzac
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 62cm

DEUGOSC: 106 cm
WYSOKOSC: 218 cm
STREFA

BEZPIECZENSTWA:  362x406 cm
KOLORYSTYKA: RAL 9006, RAL 6018

MATERIALY: Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie jak
chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.
MONTAZ: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Prasa nozna".

Efekt treningu: Wzmocnienie wszystkich miesni nég i tydek.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKEAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp. mozna stosowac wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Skladowanie materiatu powinno odbywac sie w zamknietym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH

Elementy matej architektury powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

¢ date produkgciji i nr partii,

* wymiary,

¢ liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

¢ nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami

przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALA ARCHITEKTURA
Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatgczonymi kartami technicznymi oraz
wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych, gtebokos¢
posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzagdzen moga dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow
przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury nalezy przygotowaé odpowiednio podtoze
— w szczeg6lnosci wykonaé stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie dokumentacjg
projektowa oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykona¢ zelbetowe zbrojone
konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed przystgpieniem do
robot nalezy sprawdzié:
* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkow i innych elementéw konstrukciji nosnej i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa,
*  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem podioza
Wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana
Dostawa i montaz matej architektury:
Przy montazu elementéw nalezy uwzglednic zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegac¢ przepisow bhp. Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.

5.3. ZAKRES PRAC
* montaz elementdéw matej architektury
* montaz wyposazenia placu zabaw
* montaz wyposazenia sitowni zewnetrznej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robdt.

7.2. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* zaswiadczenia o jakos$ci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

*  protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.
W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na nowy
element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone
w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentac;ji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentac;ji
technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentac;ji technicznej, np. przedmiarze robét, kidrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Plac zabaw powinien spetniaé normy bezpieczenstwa dotyczace urzagdzen zabawowych, materiatow z ktdrych sa
wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu
zabaw. Obowigzuja nastepujace normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktorych
nalezy sie stosowac:
PN —EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymaganiabezpieczenstwa i metod badan
PN —EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek
PN — EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni
PN — EN 1176 -5 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli
PN —EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen
kotyszacych
PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji
PN — EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badan
PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
PN —EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogblne wymagania bezpieczenstwa i metod badan
PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

*  Instrukcje montazu producenta elementéw
»  Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

SST -05
OGRODZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia oraz pitkochwytdéw, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262210-6 Fundamentowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢. Przed
zastosowaniem materiatdéw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

* Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

+  Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. STOSOWANE MATERIALY

e Ogrodzenie:
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o stupy stalowe ocynkowane z profila 60x40x1,5 mm, ocynkowane oraz powleczone poliestrowo. W kolorze
zielonym (RAL 6005),
o prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci, wymiar 30 x 30 cm,
o panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Srednica drutu: 3,0
[mm], wymiar oczek prostych 80 x 100 mm, wymiar oczek matych 80 x 50 mm, szerokos$¢ panela w osiach
skrajnych pretow 2500 mm, zakonczenie od goéry drutami pionowymi o diugosci 30 mm. Ocynkowane oraz
powleczone poliestrowo. W kolorze zielonym (RAL 6005),
o dwudzielne, prostokatne obejmy startowe oraz posrednie,
©  $ruby nierdzewne z nakretkami zrywalnymi.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. OGRODZENIE
Budowe ogrodzenia z podmurdwki prefabrykowanej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc pod stupki ogrodzeniowe, z
uwzglednieniem wymiaréw desek betonowych oraz rozstawu osiowego paneli. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory pod stopy
fundamentowe. Zaleca sie zastosowanie fundamentéw prefabrykowanych o wymiarach min. 300x35\00 mm i gtebokosci min.
1200 mm przy klasie betonu C16/20. Zalecane zbrojenie stopy fundamentowej czterema pretami &12mm potgczonymi w
trzech poziomach drutem @6mm. W przypadku fundamentdéw wykonywanych na miejscy profil w tulei mozna montowac i
eksploatowac¢ po catkowitym wyschnieciu betonu ok. 5 - 7 dni.
Po wyschnieciu stép, osadzamy na zaprawie tgczniki proste i narozne, nastepnie umieszczamy w nich deski betonowe.
Pod deskami betonowymi powinna znajdowac sie przepuszczalna warstwa podsypki.
Mocowanie paneli do stupkéw nalezy wykonaé¢ za pomoca obejm stalowych (ilos¢ obejm uzalezniona od wysokosci panela),
Nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych zapobiegajgcych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez
osoby trzecie
UWAGA! Ogrodzenia nalezy montowac scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania.

5.3. ZAKRES PRAC
* Montaz ogrodzenia z panelowego ze zgrzewanych punktowo pretéw stalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

suzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

*wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone przez Inspektora
*sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.1. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTAZU PRZESEL
»  stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
*  przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

9. OBMIAR ROBOT ] ]

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentaciji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-B-06250 Beton zwykty

*  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

*  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

*  PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

*  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

*  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

*  PN-H-82200 Cynk

*  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

*  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

*  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogo6inego przeznaczenia. Gatunki

*  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

*  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

*  PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

*  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

*  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

*  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

«  PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne

*  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

*  PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

*  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

*  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

*  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

*  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST - 06
ZIELEN, MATERIAL. NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem krzewéw, zakladaniem rabat bylinowych oraz zaktadanie i rekultywacje trawnikéw przewidzianych
do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z urzadzeniem i pielegnacjag zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacja w okresie
gwarancyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw i bylin.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgca ja korzeniami roslin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci 1,8 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewow lub drzew utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robdt nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Okresla sie wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
2.1.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujgca charakterystyke:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.1.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewow powinna by¢ sporzgdzona w wyniku
rozktadu réznych odpadéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo — torfowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN -G-98011.
Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres 3 miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemia.
2.1.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.1.4.2. Krzewy

_/_\_R/_\/—\_ ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




»,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PA 38/2016

— krzewy lisciaste,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-r-67022 i PN —r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysokos$é pnia i numer normy. W przypadku sadzonek
krzewdw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujgce cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,

— pedy korony u krzewdw powinny by¢ przyciete,

— dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadac
obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkétkowane. Nalezy sadzi¢ krzewy 3-5 letnie.

— system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

— szkoétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Pafnstwowa Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

2.1.4.4. Wady niedopuszczalne

— silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcia pedow,

— zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,

— martwica i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzewa formy piennej,

— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowej,

— zle zros$niecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.1.5. Nasiona traw

Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny
mie¢ oznaczong klase i zdolnosé kietkowania.

2.1.6. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.7. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikdw po posadzeniu i w okresie pielegnacii.
Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatobw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu i
narzedzi:
— koparka przedsigbierna,
- spycharka ggsienicowa,
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- pJng,

— brona,

— glebogryzarka,

— ciggnik kotowy,

— samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,
— wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikow,
- pita reczna i sekator ogrodniczy,

- topata,

— grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikow,

— pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizaciji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEN
Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
4.2.1. Transport krzewow
Drzewa, krzewy, r6ze i pngcza moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa,
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedow, bryty korzeniowej lub korzeni. Bryty korzeniowe muszg mieé
opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu roslinnos¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i
przemarznieciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien byé natychmiast posadzony. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy go zadotowa¢ w miejscu ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania robét wchodza:
— wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
— oczyszczenie terenu z resztek materiatdbw budowlanych i chwastéw, $mieci,
- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,
- reczne przekopanie gleby,
— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej,
— sadzenie krzewdw lisciastych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna,
— wykonanie trawnikdéw na terenie ptaskim siewem z uprawa mechaniczna,
— wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawa reczna,
— pielegnacja krzewow lisciastych,
— pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim,
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5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH
5.3.1. Prace porzadkowe
Po ustagpieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przysztg zielen nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe
obejmujace zbieranie resztek budowlanych, gruzu, Smieci. Zanieczyszczenia te nalezy ztozy¢é w pryzmy a nastepnie wywiez¢ z
terenu przysztej zieleni.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT AGROTECHNICZNYCH zwigzanych z uprawg gleby
5.4.1. Orka z bronowaniem
Przed przystgpieniem do urzadzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczyé miejsca usytuowania okreslonych rodzajow zieleni.
Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu, glebe nalezy spulchnié:
— wykonujac orke na gtebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z wyréwnaniem powierzchni uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
— glebogryzarkg przyczepna, po ktérej nalezy recznie wyréwnac ziemie grabiami,
— recznie przekopujac glebe na gtebokos¢ do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.
5.4.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni 10 cm ziemi urodzajnej. Po
przywiezieniu ziemi pod zakfadane trawniki, nalezy ja ztozy¢ w pryzmy i przykry¢ ptachtami z grube;j folii.
5.4.3. Nawozenie
Na przyszie tereny zieleni wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozy¢ nawozy naturalne np. obornik w ilosci
3kg/m2. Catos¢ terenu przykry¢ 2 cm warstwa torfu.
5.4.4. Wypelnienie dotkow ziemig urodzajng pod krzewy
Podczas sadzenia drzew i krzewéw doty nalezy catkowicie wypetni¢ ziemig urodzajng, rownomiernie obsypujac nig korzenie i
jednoczesnie ugniatajgc ja wokot bryty korzeniowe;.
5.4.5. Wypetnienie terenu pod rabate.
Teren pod kwietniki z bylin nalezy wybra¢ na gteboko$¢ 30cm. Na dnie roz$cieli¢ 5 cm warstwe przegnitego obornika lub
kompostu i przykry¢ ziemig préchniczna. Cato$¢ przykry¢ 2 cm warstwg mieszanki nawozowo - torfowej.

5.5. KRZEWY, BYLINY
5.5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
— miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami
— dotki do posadzenia krzewdw powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w rysunkach i opisie technicznym
i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,
— rowki do posadzenia krzewdw powinny mie¢ wielko$¢ wskazanag w rysunkach i opisie technicznym
i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,
— uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢,
— krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkotce,
- r6zaneczniki sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,
— do obsady stosowaé materiat roslinny zakupiony w szkétce prowadzacej kontenerowg uprawe
roslin,
— korzenie krzewow nalezy zasypac¢ ziemiag urodzajng lub kompostowg,po czym ziemie dookota
rosliny trzeba ubi¢ Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewOw nalezy uformowac kopczyk, a
przy sadzeniu wiosennym miseg. Teren wokét drzew i krzewdw dodatkowo wyscidtkowac 5 cm
warstwag kory,
— rozaneczniki nalezy sadzi¢ tak gteboko jak rosty w szkotce. Korzenie rézanecznikdéw obsypaé
mieszanka z kwasnego torfu, igliwia sosnowego, lisci debu, ziemi wrzosowej oraz niewielkiej ilosci
dobrze roztozonego obornika bydlecego. Ze wzgledu na ptytki system korzeniowy nie nalezy
wzruszac gleby wokot krzewdw. Teren wokét krzewdw dodatkowo wyscidtkowacé 5 cm warstwag
kory.
5.5.4. Pielegnacja krzewow, w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja po posadzeniu polega na :
— wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych krzewéw, bylin,
— kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikdw,
— usuwanie odrostéw korzeniowych, przyciecie koron,
— usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostandw,
— spulchnianie ziemi wokét roslin,
— odchwaszczanie,
— kopczykowanie drzew i krzewOw jesienia,
— uformowanie misek,
— zasilanie nawozami mineralnymi,
— podlewanie wraz ze zraszaniem koron,
— przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,

5.6. TRAWNIKI
5.6.1. Rekultywacja istniejacej trawy
W ramach rekultywacji istniejgcych nawierzchni trawiastych, planuje sie wykonanie nastepujacych zabiegéw:
*  Wertykulacja
«  Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majacych na celu czesciowe usuniecie préchnicy
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powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikdw pokarmowych do strefy
korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia
podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulaciji nalezy wykonac¢ za pomocg maszyny do
tego przeznaczonej — wertykulatora.
*  Aeracja otworowa
*  Areacja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie
eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ ja maszynami do napowietrzania,
zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnosé¢ uzytkowania trawnika, a takze
zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na
gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik, powstatego w
wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejacego $niegu. Liczba otworéw na 1m? powinna wynosi¢ 180-200.
¢ Odchwaszczenie
*  Odchwaszczanie nawierzchni trawnika ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktore konkurujg z wtasciwg, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej trawnika a w skrajnych
przypadkach do catkowitej degradaciji.
e Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
*  Zabieg polegajacy na uzupetieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnaciji, darnig trawnikowa.
*  Dosiew nasion
¢ Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z wertykulacjg, aeracjg
i piaskowaniem dzigki czemu nasiona szybko kietkuja, kepy mocno sie krzewig tworzac zwarta, gestg darn. Nalezy
stosowac¢ odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krétkim czasie przywrdéci¢ wtasciwosci fizyczne i techniczne
nawierzchni. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wczesniejszej oceny istniejgce;j
nawierzchni przez wykwalifikowanego ogrodnika.
*  Piaskowanie
»  Zabieg ten polega na pokryciu nawierzchni cienkg warstwa (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu (piasek mieszany z
substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego od typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania
jest polepszenie wtasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwigksza ono przede wszystkim przepuszczalno$c¢ i
porowatos¢ podioza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie
nierébwnosci terenu, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie nawierzchni, eliminuje powierzchniowg
wilgotnos$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu
oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna
cierpi na tym trawa, zwyciezaja mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest
piaskowanie trawnika.
*  Nawozenie
*  Zabieg, ktdrego celem jest utrzymanie lub zwigekszenie zawartosci w glebie sktadnikédw pokarmowych [gtéwnie azot,
potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych.
Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata
takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczeg6lnie uaktywniajacych sie wczesng wiosng. Dobor nawozu
powierzyé wykwalifikowanemu ogrodnikowi.
e Szczotkowanie
*  Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
nawierzchni. Zabieg powinno sie wykonywac¢ w miare potrzeb $rednio raz w miesigcu.
*  Koszenie
* Koszenie nalezy przeprowadzac¢ regularnie i na Scisle okreslong wysokos¢. Najwiekszym btedem jest doprowadzenie
do zawigzania ktosow. Zaleca sig koszenie nie diuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.
*  Podlewanie
+  Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie zapotrzebowanie na
wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m?, na dobe. Grunt powinien
by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wowczas korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a sama
murawa jest bardziej odporna na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacja nawierzchni, oraz jego pézniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji .
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego sktadajgcego sie z
wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:
Odchwaszczenie
Aeracja
Wertykulacja
Dosiew nasion
Piaskowanie
. Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykonac w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢ podstawowe,
okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu nawierzchni w okresach wiosennym i pdznego lata oraz na

_/_\_R/_\/—\_ ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI

SELRNAN NS




»,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PA 38/2016

nawozeniu trawnika w okresach wiosennym, wczesnego lata, pdznego lata i jesiennym.

Planuje sie rowniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na usuwaniu lokalnych uszkodzen, wertykulacji,
napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu nawierzchni min. trzy razy w roku [wiosng, wczesnym latem i jesienig].
5.6.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw z siewu

— przed przystapieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczyscic z resztek
budowlanych, chwastéw, gruzu i $mieci,

— teren nalezy wyréwnaé i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie

i wymieszac z nawozami mineralnymi lub kompostem

— powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnaé

— przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg
i zagrabi¢,

— wysiew mieszanki traw powinien nastapi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
pdzniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,

— mieszanke traw wysiewaé -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,

— siew wykonaé¢ w dni bezwietrzne,

— po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.

5.6.3. Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja trawnikdéw polega na:

— mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikéw,

— mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,

— wysiew nawozOow mineralnych,

- odchwaszczaniu,

— dosianiu mieszanki nasion,

— watowaniu recznym lub mechanicznym,

— pierwsze koszenie wykonac¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,

— nastepne koszenia wykonac¢ w takim odstepie czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie wykonac z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozoéw,

— koszenie trawnikéw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym wysokosé ciecia i czestotliwosc uzaleznié¢ od gatunku wysianej trawy

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy zastosowac z duzg ostroznoscig dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

— nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.

5.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okryé
matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykryé warstwa torfu, a nastepnie
okry¢ matami stomianymi.
Torf nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew
nie nalezy skladowac ziemi z wykopow, piasku, materiatow ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje itp.]
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi
i odeskowac do wys. 1,5m.

5.8. ZAKRES PRAC
— sadzenie krzewow lisciastych,
- przesadzenie wskazanych krzewow,
- rekultywacja nawierzchni trawiastych,
- pielegnacja zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodno$¢ realizacji urzadzania zieleni z rysunkami i
opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenie ilosci zanieczyszczen ( w m2),
— pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty,
— wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby,
— ilo$¢ rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania gleby,
— zgodnos¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestos¢ zasiewu,

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 55




»PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PBW

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnos$¢ gatunkéw niewyspanych i chwastow.

6.3. KRZEWY,
6.3.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:
— wielkos$¢ dotkdw pod drzewa i krzewy,
— zaprawianie dotkdw ziemia urodzajna,— zgodnos$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,
— odlegtosci sadzenia roslin,
— materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodnosci z normami PN-R-
67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidtowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania,
— terminéw sadzenia,
— zasilania nawozami mineralnymi,
— wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
— wykonanie prawidtowych mis i kopczykéw wokét posadzonych drzew.
6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw polega na sprawdzeniu:
— zgodnos$¢ realizacji z dokumentacja projektowa,
— zgodnos$¢ posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacijg projektowa,
— jakosc¢ posadzonego materiatu,
— wykonanie misek przy drzewach jesli odbiér ma miejsce wiosng lub wykonanie kopczykow jesli odbior jest jesienia,
— prawidtowego osadzenia palikdw i przywigzania ich do pni drzew (palik prosto i mocno osadzony mocowanie nie
naruszone).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacja i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji 1.0 ,0goéine warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.
7.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie:— gtebokosci wykonanej orki mechanicznej ptugiem,
— gtebokos¢ recznego przekopania gleby,
— $rednice i gtebokosci wykopanych dotkéw pod posadzenie drzew, krzewdw oraz szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod
zatozenia kwietnikdw,
— zaprawa — wypetnienie dotéw i rowkow ziemig urodzajng i kompostowg oraz mieszankg nawozowo-torfowg przy sadzeniu
drzew i krzewow,
— zaprawa — wypetnienie dotow podtozem dla r6zanecznikéw,
— zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla kwiatéw jednorocznych,
— grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,
— grubosé warstwy Sciétki z kory.
7.2.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robo6t. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.
7.2.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych w przypadku nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
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dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- specyfikacja techniczna,

— dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych,

— deklaracje zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomigdzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji 1.0 ,0gélne warunki techniczne”.

9.1. Jednostka obmiarowa

— sztuki (szt.) wykonania posadzenia krzewéw,

— metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,

— metr kwadratowy (m2) wykonanej scittki z kory,

— metr kwadratowy (m2) roztozonej mieszanki nawozowo-torfowej,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena krzewu

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu:

1) roboty przygotowawcze:

— wyznaczenie miejsc sadzenia

— oczyszczenie terenu- roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby (orka, bronowanie, wykopanie i zaprawa dotkéw
ziemig),

— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowe;.

2) dostarczenie materiatu roslinnego,

3) posadzenie roslin (krzewdw),

4) pielegnacja po posadzeniu — podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana wypadtego materiatu roslinnego, naprawa
umocnien drzew, przyciecie koron, poprawienie misek i kopczykéw wokét pni drzew,

5) kopczykow wokot krzewdw roz.

9.2.2. Cena trawnika

Cena wykonania 1 m2 trawnika:

1) roboty przygotowawcze:

— oczyszczenie terenu,

— dowdz ziemi urodzajne;j,

— rozscielenie ziemi urodzajnej,

— rozrzucenie nawozow naturalnych lub wysiew nawozéw mineralnych,

— wyréwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.

2) zaktadanie trawnika:

— wysiew nasion,

— roztozenie trawnika z rolki,

— podlewanie i watowanie.

3) pielegnacja trawnikéw:

- koszenie,

— zebranie trawy,

— podlewanie,

— watowanie,

— nawozenie i odchwaszczanie

10. Przepisy zwigzane

1. PN- G- 98011 Torf rolniczy.
2. PN- R- 67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN- R- 67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.
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