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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST. O 00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA
CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

ST.B 01.00 STOLARKA
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST. B 02.00 ŚLUSARKA
CPV 45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

ST. B 03.00 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC
CPV 45216111-6 roboty izolacyjne

ST. B 04.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV45410000-4 tynkowanie

ST. B 05.00 MALOWANIE
CPV 45442100-8 roboty malarskie

CPV 45442110-1 malowanie budynków
CPV 45442200-9 nakładanie powłok antykorozyjnych

ST. B 06.00 OCIEPLENIE I REMONT DACHU
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
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CZĘŚĆ I
ST.O .00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu
przy ul. Żubrów 13”

CPV:
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy 
ul. Żubrów 13 w Międzyrzeczu.

Zakres opracowania obejmuje:
• Wymiana stolarki okiennej
• Wymiana drzwi wejściowych
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic
• Ocieplenie oraz remont elewacji 
• Ocieplenie oraz remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych
• Pochodne prace ślusarskie – wymiana zadaszeń (pokrycia) przy wejściach do budynku,

W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujęto:
• Wymianę instalacji odgromowej
• Instalację fotowoltaiczną
• Wymianę instalacji centralnego ogrzewania
• Instalację pompy ciepła zasilanej gazem płynnym
• Kolorystykę elewacji

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiąjacy:
Urząd Gminy Bojszowy
2) Wykonawca:
..................................................
3) Zarządzający realizacją umowy:
Inspektor nadzoru..............
4) Jednostka projektująca:
Architektoniczna Pracownia Projektowa „Arcus” s.c. , Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia
Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX wieku, składający się          
z dwóch segmentów z klatką schodową zlokalizowaną w środkowej części.                            
Budynek 3-kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Poziomy pomieszczeń w obu 
segmentach są zróżnicowane. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej, pełnej. Dach
dwupoziomowy, płaski, kryty papą termozgrzewalną. Stropy międzypiętrowe ceramiczne 
(Akermana) oraz żelbetowe.
Nad budynkiem dydaktycznym dach wykonano jako stropodach.

1.2.1 Ogólny zakres robót
W zakres robót wchodzić będą:
• Wymiana okien
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Wymiana elementów ślusarki
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• Izolacja ścian piwnic
• Ocieplenie i remont elewacji
• Malowanie
• Ocieplenie i remont dachu
• Wymiana zadaszeń

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót

1.3.1. Wykaz projektów:
Projekt termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu obejmuje 
następujące opracowania:
• Projekt wykonawczy architektury
• Projekt wykonawczy instalacji c.o.
• Projekt wykonawczy instalacji odgromowej
• Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiki
• Projekt wykonawczy instalacji gazu płynnego

1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzajacego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji
zarządzajacemu realizacją umowy, po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami
projektu.

1.4 Definicje
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi
w Specyfikacjach.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
technologiczną lub konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-użytkowych.
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
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Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.6. Określenia i skróty
Określenia i skróty uywane w Dokumentach Kontraktowych mają następujace znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez
Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie
z wymaganiami ISO
KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzajacego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót. 

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek objęty projektem termomodernizacji znajduje sie na wydzielonej działce. Działka
jest ogrodzona.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi
normami. Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Po przekazaniu placu budowy , 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób zatrudnionych, za 
ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.
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Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót
znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentację techniczną określoną w p.1.4
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzen znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzajacego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może byc potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.
Wykonawca bedzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujacych
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczenstwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
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przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzacych w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzajacemu realizacją umowy do akceptacji nastepujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi   
i instrukcjami zarządzajacego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujacych
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo Budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

2.3.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzajacego realizacją umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
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robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarządzaniem budową.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki
użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do 
umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę – jeżeli jest wymagane
c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na
budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót ykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy nastepujących dokumentów:

• Rysunki robocze
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• Dokumentacja powykonawcza
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
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ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzajacy realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może byc aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiałów, urządzen, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
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własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostana użyte.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyc w jakimś szczególnym przypadku materiały lub
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzajacego
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

7.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

8. OBMIARY ROBÓT
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót .

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie okreslać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOSCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umową.

9.1. Odbiór części robót
Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w
sposób zadowalający Inspektora Nadzoru.

9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu
Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym
zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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9.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbioru robót
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty:
• Dokumentację projektową i ST
• Receptury i ustalenia technologiczne
• Dziennik budowy
• Księgi obmiaru
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
• Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów
• Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów
• Dokumentacja powykonawcza
• Operat kalkulacyjny
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu
robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  wraz z późniejszymi 
zmianami
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami .
Wykonawca bedzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.
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INWESTOR: URZĄD GMINY BOJSZOWY

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA

ADRES: MIĘDZYRZECZE, UL. ŻUBRÓW 31

CZĘŚĆ II

ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE

ST. B 00.00

KODY CPV:
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8 roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45262522-6 roboty murarskie

45410000-4 tynkowanie
45442100-8 roboty malarskie

45453100-8 roboty renowacyjne
45421100-5 instalowanie drzwi i okien

45216111-6 roboty izolacyjne
45321000-3 izolacja cieplna

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA
CPV45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

ST.B 01.00 STOLARKA
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST. B 02.00 ŚLUSARKA
CPV 454211160-3 instalowanie wyrobów metalowych
CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

ST. B 03.00 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC
CPV 45216111-6 roboty izolacyjne

ST. B 04.00 OCIEPLENIE ELEWACJI
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV45410000-4 tynkowanie

ST. B 05.00 MALOWANIE
CPV 45442100-8 roboty malarskie
CPV 45442110-1 malowanie budynków
CPV 45442200-9 nakładanie powłok antykorozyjnych

ST. B 06.00 OCIEPLENIE I REMONT DACHU
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

ST. B 07.00 REMONTY I RENOWACJA
CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
CPV 45262520-2 roboty murarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 01.00 STOLARKA

KODY CPV:
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z instalowaniem okien.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą stolarki
i jej instalowaniem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
• Demontaż istniejących okien PCV
• Wykucie oscieżnic PCV
• Wykonanie okien i drzwi u producenta wg zestawienia w projekcie
• Przewiezienie na plac budowy
• Zamontowanie okien
• Montaż parapetów zewnętrznych
• Remont parapetów wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych ze stolarką
okienną.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Szczegółowe
zestawienie stolarki ujęto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robót.
• .okna z PCV szklone wkładami zespolonymi.
Należy zastosować okna o wzmocnionym profilu. Wymagana stała mikrowentylacja
umożliwiająca ciągły dostęp świeżego powietrza, wymagane stałe rozszczelnienie
okna poprzez nawiewnik powietrza zainstalowany w oknie. Dodatkowo moliwość 
mikrouchyłu w klamce.
Szklenie wkładami zespolonymi U=1,1 W/m2K
• Parapety wewnętrzne – z PCV 
• Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót przy osadzaniu okien i drzwi pozostawia się do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostana przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów
Elementy stolarki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Okna i drzwi transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem , przesunięciem lub utratą statecznosci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczęcie robót montażu okien może nastąpić po przygotowaniu ościeży.
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Należy zdemontować istniejącą stolarkę. Należy uzupełnić powstałe przy demontażu
uszkodzenia i ubytki w ościeżach., wykonać odpowiednie zamurowania . Elementy stolarki 
powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. Nowe okna montować na tzw. „ciepły
montaż” stosując odpowiednie taśmy izolujące.
Osadzić nowe parapety wewnętrzne z PCV. Wykonać parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
powlekanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materiały
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
Wymagana jakość elementów stolarki powinna być potwierdzona przez producenta poprzez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kadorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ocena jakosci
Powinna obejmować :
• sprawdzenie zgodności wymiarów
• sprawdzenia jakości materiałów , z których została wykonana stolarka
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, okreslającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic w przeliczeniu na m2

 wbudowanej
powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.1.Odbiór robót zanikających
Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających jak np.
zamontowanie ościenic, uszczelnienie luzów.
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.Odbiór robót końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki
• jakości zastosowanych materiałów- cechy geometryczne ościenicy-niezmienne, brak
trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, brak zarysowań, jakość wykończenia powierzchni
• sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych
• dokładność osadzenia i funkcjonowanie okien : zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak
samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem własnym, dokładność i
równomierność dolegania skrzydeł do ościeżnicy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r,Nr 130, poz. 1386).
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 02.00 ŚLUSARKA

KODY CPV:
CPV 454211160-3 instalowanie wyrobów metalowych

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien
CPV 45421110-8 instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej oraz elementów ślusarskich różnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą ślusarki oraz
montażem

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• Demontaż istniejących drzwi stalowych, zadaszeń i balustrad
• Pomiar otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem
• Wykonanie drzwi aluminiowych u producenta wg zestawienia w projekcie oraz 

elementów ślusarki
• Przewiezienie na plac budowy
• Zamontowanie elementów w istniejących otworach
• Montaż parapetów zewnętrznych
• Demontaż i zmiana pokrycia daszków nad wejściami

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wymianą
elementów ślusarki.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami                  
i powłokami antykorozyjnymi.
Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone wkładem termoizolacyjnym., malowane proszkowo.
wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe.
Szczegółowe zestawienie ślusarki ujęto w dokumentacji projektowej oraz wykazano              
w przedmiarach robót.

2.2. Badania na budowie
Każdy element dostarczony na budowę przed jego zabudowaniem musi uzyskać akceptacje
Inspektora Nadzoru
Każdy element podlega odbiorowi pod względem:
• Jakości materiałów, spoin , otworów na śruby
• Zgodności z projektem
• Zgodności z atestem wytwórni
• Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• Jakości powłok antykorozyjnych i malarskich

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót przy osadzaniu ślusarki pozostawia się do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów
Elementy ślusarki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzajacego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Elementy ślusarki transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed

A r c h i t e k t o n i c z n a   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a     23



uszkodzeniem , przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczęcie robót montażu może nastąpić po przygotowaniu oscieży.
Należy zdemontować istniejące elementy, w miejscu których zaprojektowano nową slusarkę
Należy uzupełnić powstałe przy demontażu uszkodzenia i ubytki w oscieżach.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Dopuszcza się osadzanie
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny byc uszczelnione metodą „ciepłego montażu”.
Powłoki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materiały
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych elementów.

6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
• sprawdzenie wymiarów
• sprawdzenie wykończenia powierzchni
• sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego
• sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych
• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych

6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami
• sprawdzenie działania części ruchomych
• zgodność z dokumentacją

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach
5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
• PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 03.00

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC

KODY CPV:
CPV 45216111-6 roboty izolacyjne

CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji części podziemnych oraz wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych i ich zasypania. S.t. stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
• ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych,
• przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji,
• przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych) i ułożenie folii kubełkowej
W ramach prac ziemnych przewiduje sie wykonanie następujacych robót:

• Wykonanie wykopów zewnętrznych wokół wskazanych ścian budynku, do poziomu 
ław fundamentowych, dla wykonania izolacji pionowej ścian piwnic

• Usunięcie ziemi z wykopów i oczyszczenie dna wykopów
• Zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem
• Transport gruntu
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi
normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST O.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w
„Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie
materiałów, których właściwosci winny byc zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Materiał podstawowy
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej 
ST jest dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca 
odpowiadająca wymogom podanym w p. 5.2.2. Proponuje sie użycie tej właśnie masy, 
dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, równorzędnej do projektowanej izolacji, 
majacej atest IBDiM oraz akceptację Inżyniera i autora projektu.

2.2. Materiał gruntujący podłoże pod izolację
Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej 
jest koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10.

2.3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Płyty styrodurowe.
Osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi - folia kubełkowa.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy
przygotować następujący sprzęt pomocniczy:

• szczotki, szerokie pędzle,
• wiertarka z nałożonym mieszadłem,
• kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe,
• metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka),
• odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.

4. TRANSPORT
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez 
Inżyniera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniej +35°C), należy przechowywać w
oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana izolacja na zimno.

5.1. Roboty izolacyjne

5.1.1.Ogólne warunki wykonywania robót izolacyjnych
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła
wody gruntowej naley obniżyc do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody
gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie
deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolacje należy wykonać na podłożu
równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna
byc wyższa od +3°C i niższa od +35°C.
Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej w pobliżu urządzeń energetycznych należy
wykonywać jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu i bezpośrednim nadzorem przedsiębiorstwa
sieciowego.

5.1.2. Zakres wykonywanych robót
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:
• zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
• przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych
oraz na oczyszczeniu podłoża,
• zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10,
• ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu,
• zabezpieczenie izolacji płytami styrodurowymi, przyklejanymi powyższą masą bitumiczną 
do przeschniętego uszczelnienia., zabezpieczenie folią kubełkową.

5.1.3. Przygotowanie podłoża pod izolację
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i
zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Należy usunąć wcześniej wykonane izolacje.
Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki:
• podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić,
• podłoże powinno być stabilne i czyste,
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu,
• podłoże powinno być przyczepne,
• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa,
• podłoże może byc lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

5.1.4. Zagruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego
podłoża. Przed użyciem steężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunku
1:10. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujace zasady:
• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,
• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji
powinna byc wyższa od 3°C i niższa od 35°C,
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• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie,
zużywajac tyle środka gruntujacego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby
na powierzchni nie powstała powłoka.
• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,
• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię
przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń
• ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić,
• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta.

5.1.5. Nakładanie izolacji - dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniającej.
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z
nałożonym mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być
jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniajacą nakłada się na płaszczyzny
poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy
metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 mm.
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do
+35°C. Izolacje można wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię
betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt
silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.1.6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolacje można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styrodurowymi
klejonymi do przeschniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną
masą uszczelniajacą. Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając do niego płyty z naniesioną w postaci 6
placków wielkości dłoni masa bitumiczną.
Dodatkowo wykonać osłonę płyt styrodurowych folią kubełkową.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1. Wykonywanie robót
• Wykopy wykonać jako otwarte obudowane. Zabezpieczyć wykop przed napływem
wody, a ściany wykopu przed obsuwaniem się
• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać
sposobem ręcznym, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
• Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych
• Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony
• Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0
• Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych
• Wykopy zewnętrzne po obwodzie do poziomu fundamentów należy wykonywać
ręcznie – odcinkami o dł. 2 m.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do
akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach
nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).

6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i
podłoża. Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecności Inżyniera. Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności
Inżyniera należą:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych,
• pomiar grubości powłoki.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana
będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w
przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów.

6.6. Kontrola jakości wykopów
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10
sprawdzenie i kontrola powinny obejmować:

• rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopów
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.7. Kontrola zasypki
Sprawdzeniu podlega

• stan wykopu przed zasypaniem
• materiał do zasypki
• grubość i równomierność zasypki
• sposób i jakość zagęszczenia
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7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej
powłoką powierzchni. Obmiar robót odbywa sie w obecności Inżyniera i wymaga jego
akceptacji.
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku
do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie
mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty:
• powykonawcza dokumentacja projektowa,
• atesty materiałów izolacyjnych,
• dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji
projektowej.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne
z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegają:
• podłoże betonowe,
• wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami
ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników
badań Wykonawcy.

WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zgodnie z Umową z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM
Warszawa.
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
Metody badan izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - 
IBDiM W-wa 1991 r.
Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 04.00

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

KODY CPV:
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV 45410000-4 tynkowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian istniejącego budynku, pokrytych
cienkowarstwowymi , mineralnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodą
bezspoinową BSO.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ociepleniem ścian przewidzianych
w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów       
i wykonawstwem .

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• Sprawdzenie i przygotowanie podłoża
• Gruntowanie podłoża
• Przyklejanie płyt styropianowych
• Mocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami
• Obróbki blacharskie
• Ocieplenie scian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową
• Obróbka szczególnych miejsc elewacji
• Wykonanie warstwy zbrojącej
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• Wykonanie tynku zewnętrznego
• Wykonanie malowania egalizacyjnego

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
ocieplenia ścian oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
System ocieplenia stanowi zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralna całość. Zmiany poszczególnych składników systemów są
niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu jest:
• Aprobata Techniczna ITB
Ponadto BSO musi posiadać aktualny:
• Certyfikat Zgodności ITB
• Klasyfikację ogniową dla BSO
• Klasyfikację ogniową dla farby silikonowej

2.2. Elementy składowe BSO
• masa klejowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych
• płyty termoizolacyjne ze styropianu fasadowego EPS 70
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych
• masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej
• siatka zbrojąca
• mineralna masa tynkarska (tynk strukturalny)
• farba egalizacyjna
• elementy uzupełniające, np. profile narożnikowe, profile dylatacyjne, listwy
kapinosowe itp.

2.3. Wymagania szczegółowe
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz pełnych systemów
precyzują odpowiednie Aprobaty Techniczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót przy ociepleniu ścian pozostawia się do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład robót ociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:
- przygotowanie podłoża, demontaż i montaż okien, izolacje, zostaną zakończone i
odebrane
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak szkło, okładziny
i elementy drewniane, elementy metalowe, okładziny zostaną odpowiednio
zabezpieczone i osłonięte
- widocznie zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu
- wszelkie przyczyny zawilgocenia podłoża muszą zostać usunięte.
- na powierzchniach poziomych , na gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej
ociepleniem
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegac reżimu
technologicznego a w szczególności:
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5oC
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr);
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla
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zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.2. Przebieg prac związanych z wykonywaniem BSO

5.2.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Podłoże nie może
zawierać materiałów, których wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem
systemu spowoduje utratę jego funkcji.

5.2.2. Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiazującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie BSO są:
• Próba odporności na ścieranie
• Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie
• Próba zwilżania
• Test równości i gładkości

5.2.3. Przygotowanie podłoża
Wymagane czynności przygotowawcze:
• oczyścić z kurzu, pyłu za pomocą miękkiej szczotki , spreżonego powietrza, zmyć wodą pod
ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia
• luźne resztki lub wylewki zaprawy skuć i oczyścić
• nierówności, defekty i ubytki skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać
zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi           
i z zachowaniem okresów karencji
• wilgoć – pozostawić do wyschnięcia
• wykwity- oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem
• luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 
murarskim lub zaprawą do betonów
• brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
• złuszczenia, odpryski i odwarstwienia farb usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania , 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem

5.2.4. Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy
zastosować preparat gruntujący.

5.2.5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
• do klejenia izolacji termicznej należy używac fabrycznie przygotowanej masy
klejowej
• masę klejową należy nałożyc na tylnią warstwę płyty styropianowej metodą
obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty należy nałożyc wałek masy klejowej o
szerokości 5 cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalne placki masy klejowej wielkości dłoni
• masę klejową należy nanosić tak aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła nie
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mniej ni 40%
• masa klejowa umożliwia wyrównanie nierównosci +- 1,0 cm
• nie dopuszcza się wyrównywanie podłoża poprzez podklejanie styropianem
• płyty styropianowe układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do 
powierzchni z dołu do góry
• nie dopuszcza się pokrywania się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów elewacyjnych
• ewentualne nierówności (uskoki) na stykach płyt styropianowych zeszlifować do
uzyskania jednolitej płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób,
aby unikać zanieczyszczenia okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie odsysania
urobku do pojemników szczelnych

 • nie dopuszcza sie uzupełniania ubytków styropianu i szczelin w miejscach styku płyt -
masa klejowa lub szpachlową , ewentualne szczeliny należy uzupełniać styropianem
lub specjalną pianką przeznaczoną do takich prac.

5.2.6. Mocowanie płyt przy pomocy łączników
• wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi po stwardnieniu masy klejowej – t.j.
po 24 godzinach
• do mocowania płyt styropianowych dopuszcza się łączniki z trzpieniem PCV lub
metalowym w zależnosci od rodzaju ocieplanego podłoża
• ilość łączników na powierzchni elewacji nie może być mniejsza ni 5 szt./m2 a w
strefie pasa krawędziowego 1,5 m nie mniej ni 6 – 8 sztuk/m2

• długość łączników zależna jest od grubości płyty styropianowej. Minimalna głębokość
zakotwienia w ścianie 6,0 cm
• mocowanie łączników należy wykonać z zastosowaniem ,,zaślepek styropianowych’’
przykrywając w całości talerzyk łącznika.

5.2.7. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Krawędź obróbek winna być oddalona od
docelowej powierzchni o ok. 4 cm.
Obróbki blacharskie wykonać najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojącej.

5.2.8. Ocieplenie scian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową.
Do ocieplenia fundamentów lub ścian piwnic należy stosować styropian o zwiększonej
odporności na wodę i wilgoć lub płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej.
Szczegóły ocieplenia cokołów pokazano w dokumentacji technicznej.

5.2.9. Obróbki szczególnych miejsc elewacji
Szczeliny dylatacyjne wykonywać z wykorzystaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub
narożnego.
Do obróbki narożników stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu takie jak
kątowniki PCV z siatką zbrojącą lub kątowniki aluminiowe. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie oscieży otworów okiennych. Grubość ocieplenie nie powinna być 
mniejsza ni 2 cm.
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5.2.10. Warstwa zbrojona
• przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni, w narożach otworów
elewacyjnych (okna, drzwi) należy zatopić w masie klejowo-szpachlowej
wzmocnienia ukośne narożników
• odpowiednio docięte pasma siatki zbrojonej należy również wcześniej zatopić w
wewnętrznych narożach otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina się
siatkę zbrojącą , np. przejścia kotew rusztowań, zamocowania wszelkich elementów,
przebicia przez system ocieplający itp.
• przed wykonaniem warstwy zbrojonej oraz przed nałożeniem narożnika ochronnego -
dla dodatkowego wzmocnienia fragmentów elewacji (ściany cokołu i parteru przy
wejściach do budynków) należy zastosować siatkę pancerną. Mase klejowo-szpachlową
nanieść na grubość ok. 2,0 mm i zatapiać poszczególne pasy siatki na
styk (bez zakładu!!!) . Masę szpachlową mocno sciągnąć po siatce, a następnie wykonać 
warstwę zbrojoną.
• warstwę zbrojoną należy wykonać najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu
płyt termoizolacyjnych
• masę szpachlową nakładać na płyty termoizolacyjne pasami szerokości pasma siatki.
Siatkę zbrojącą układać z zakładem o szerokości min. 10,0 cm
• następnie zaszpachlować siatkę metodą ,,mokre w mokre’’ tak, by ją całkowicie
zaszpachlować
• minimalna grubość warstwy zbrojącej wynosi 3 – 4 mm (min. 4,0 kg/m2)

5.2.11. Gruntowanie podtynkowe 
W zależności od wymagań zastosowanego systemu.

5.2.12 Wyprawa tynkarska
• mineralną wyprawę tynkarską (tynk mineralny lekki) należy nakładać po dokładnym
wyschnięciu warstwy zbrojonej najwcześniej po 24 godzinach (przy założeniu
temperatury 20ºC i 65% wilgotności powietrza). Przy temperaturach niższych oraz
wyższej wilgotności powietrza czas wysychania (wiązania) warstwy zbrojonej
wydłuża się. Dlatego bezpieczne jest przyjmowanie minimalnego czasu powyżej 48
godzin.

5.2.13 Malowanie egalizacyjne
• malowanie egalizacyjne farbą silikonową na bazie żywic SilaCryl z dodatkami
grzybobójczymi należy wykonać na w pełni przeschniętym tynku, najczęściej po 2-3
dniach (przy temperaturze otoczenia 20ºC i wilgotności powietrza 65%)
• dopuszcza się dwie alternatywne metody malowania egalizacyjnego tynku:
- dwukrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze białym
- jednokrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze zbieżnym z kolorem
farby egalizacyjnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości
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i jednorodności powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich.

Kontrola podłoża:
sprawdzeniu i ocenie podlegają:
• wygląd powierzchni podłoża , z którego można wnioskować o stopniu jego
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności
• odchyłki geometryczne podłoża

Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.

Kontrola międzyoperacyjna
Powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie,
wyrównanie zakresie koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
• wykonania malowania

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone,
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie
koniecznym.

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości
powierzchni, układu i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia łączników mechanicznych. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i
nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równosci powinny być
zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
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• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 
nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji <10mm,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze ni 30mm na całej wysokości budynku,

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciagłości, jednolitości faktury i
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni
ocieplenia.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Konieczne odbiory robót zanikowych po wykonaniu kadego etapu ocieplenia
• przygotowania podłoża
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
• wykonania malowania

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z póź. zmianami.
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)
[3] PN-B-20130: 1999. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
(PS-E)
[4] Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych metoda lekka”
[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002 r.
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[6] ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
[8] ZUAT - 15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
[9] ZUAT - 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.
[10] ZUAT 15/VIII.07/2003 - Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łaczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych - Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.
[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 05.00

MALOWANIE

KODY CPV:
CPV 45442100-8 roboty malarskie

CPV 45442110-1 malowanie budynków

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu :
• Malowanie tynków
• Malowanie elementów stalowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami
malarskimi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do malowania elewacji jako farbę egalizacyjną należy zastosować farbę silikonową na bazie
żywic SilaCryl z dodatkiem grzybobójczym, odporną na spaliny przemysłowe i
mikroorganizmy, znakomicie odporną na zabrudzenia.
Dane techniczne: gestość ok. 1,5 g/cm3, wysoka dyfuzyjność dla pary wodnej                          
Sd H2O < 14cm, wysoka odporność na wodę deszczową ,,mała wodochłonność’’                     
w < 0,1 kg/m²/h 0,5 zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów, znakomita 
przyczepność do podłoża, odporna na alkalia, nie ulega zmydlaniu, nie ulega kredowaniu.

Do malowania ślusarki stosować wyroby alkidowe:
Emalia alkidowa ogólnego stosowania
Wydajność 8-10 m2/dm3
Max. Czas schnięcia – 24 h
Farba alkidowa do gruntowania
Wydajność 8 – 10 m2/dm3
Max. Czas schnięcia – 8 h

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich do wyboru przez Wykonawcę, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Farbę silikonową można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów
Materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzającego realizacją umowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Malowanie elewacji
Przygotowanie podłoża
Rozpoczęcie robót może nastąpić po sprawdzeniu podłoża.
Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z
pyłu, z zaprawy i innych zanieczyszczeń, po dostatecznym stwardnieniu i zobojętnieniu
powierzchni.
Powłoka podkładowa
Farba silikonowa z max. 20% dodatkiem wody, gruntować całą powierzchnię. Po
zagruntowaniu odczekać 12 godz..
Powłoka końcowa
Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 krotnie farbę silikonową.
Farbę nanosić równomiernie ,,mokre w mokre’’.

UWAGA: dopuszcza się dwie alternatywne metody malowania egalizacyjnego tynku:
- dwukrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze białym
- jednokrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze zbieżnym z kolorem
farby egalizacyjnej

5.3. Malowanie elementów ślusarki
oczyszczenie i odtłuszczenie podłoża
powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podkładowej
malowanie podkładowe
przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkładowe przeciwrdzewne cynkowe
powłoka końcowa
Powłoki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków.
Powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materiały
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
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6.3. Kontrola powierzchni do malowania
Kontrola stanu powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża
• sprawdzenie czystości

6.4. Kontrola wykonania malowania
Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich
wykonania.
Badania powinny obejmować:
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
• Sprawdzenie na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką szmatką.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, okreslającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej
pkt. 9. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w
punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
• Aprobaty techniczne farb
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ II
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 06.00
OCIEPLENIE I REMONT DACHU

KODY CPV:
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące ocieplenie stropodachu i prac remontowych na dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ociepleniem dachów
przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów i wykonawstwem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• Demontaż anten oraz instalacji odgromowej
• Sprawdzenie i przygotowanie podłoża
• Ocieplenie stropodachu styropapą
• Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
• Podwyższenie attyk
• Obróbki blacharskie
• Rynny i rury spustowe
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólna Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
ocieplenia dachów oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczace materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Do wykonania termomodernizacji dachów należy stosować:

• Styropapę (płyty styropianowe EPS 100) grubości  15 cm, laminowane dwustronnie 
papą)

• Lepik asfaltowo-polimerowy
• Papę asfaltową zgrzewalną podkładową, modyfikowaną SBS na włókninie

poliestrowej o gramaturze 200 g/m2
• Papę asfaltową zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na włókninie

poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o siłach zrywajacych nie mniejszych niż
600 N/5 cm , pokryta posypką.

• Blachę stalową, ocynkowaną (powlekaną fabrycznie) grub. 0,7 mm.

• Rynny systemowe PVC-U DN 150mm  i rury spustowe systemowe PVC-U DN110mm

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ociepleniowych do wyboru przez Wykonawcę, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
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4.2. Transport materiałów
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarzadzającego realizacją umowy.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie,
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem.
Materiały izolacyjne transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczęcie robót ociepleniowych na stropodachach pełnych może nastąpić po
przygotowaniu podłoża. Należy zdemontować istniejącą instalację odgromową, obróbki 
blacharskie, rynny, kosze rynnowe.
Podłoże musi być oczyszczone z zanieczyszczeń , suche, bez widocznych zawilgoceń.

5.2. Przebieg prac ocieplania stropodachów

5.2.1. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 
dwustronnie papą grub. 22 cm poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym ( zaleca się 
dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania  w ilości      
3 szt/m2 w strefie środkowej, a na skraju dachu w odległości 2 m od jego krawędzi w ilości      
6 szt/m2, usytuowanych pod pasem zgrzewanym).

5.2.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
Istniejące pokrycie z papy należy oczyścić, wyrównać , zagruntować masą 
asfaltowokauczukową.
Pape podkładową kleić do płyt styropapy. Papę podkładową zgrzewać między
sobą na zakładkę.
Papę wierzchniego krycia zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni
Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkładowej , na
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Pokrycie papą zgrzewalną 
modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
200 g/m2 , o siłach zrywajacych nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytej posypką.
W strefach okapowych stosować kształtki kątowe 35x34 cm z ceownika zimnogiętego 
50x30x1,6 mocowane śrubami rozporowymi do podłoża. Na kształtkach zamontować płyty 
OSB grub. 22 mm umożliwiające montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu.

5.2.3. Remont pokrycia dachowego
Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem pokrycia dachowego należy dokonać
dokładnych oględzin i naprawić uszkodzenia istniejących warstw pokrycia papowego.
Istniejące pęcherze i odspojenia należy naciąć na „krzyż” wywinąć i osuszyć, zgrzać lub
podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać.
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac remontowych zostaną stwierdzone rozległe
uszkodzenia pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap.
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Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych.
Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2,( np. wiertłem Ø10).
Całą powierzchnię dachu należy zagruntować preparatem gruntującym – asfaltową emulsją
anionową.
W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , należy zastosować system
wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu.
Należy szczególną uwagę zwrócić na dokładną obróbkę słupków konstrukcji wsporczej 
mocowaną do powierzchni wieńców. Papę należy wywinąć na słupki.

5.2.4. Podwyższenie attyk

W związku z podwyższeniem płaszczyzny dachu ( warstwa styropapy ) należy attyki 
podwyższyć o 25 cm poprzez domurowanie bloczkami betonu komórkowego. Nowe 
domurowania powiązać z istniejącymi murami pionowymi prętami stalowymi Ø 10                 
( w rozstawie co 1,0 m ) wklejonymi klejem epoksydowym w istniejącą ścianę na głębokość 
min. 10 cm.

5.2.5. Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym  spadku podłużnym. Przekroje 
poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i elementy wyposażenia z 
PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10. Do montażu rynien 
używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materiały izolacyjne
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
Kontrola międzyoperacyjna
Powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoża
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• wykonania pokrycia dachowego
• wykonania obróbek blacharskich,
• wykonania rynien i rur spustowych

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
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Jednostką obmiarową robót jest:
Dla robót pokrywczych– m2

 pokrytej powierzchni.
Dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.1.Odbiór podłoża
• Badania podłoża przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody
• Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o
długości 2 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające , wymagają odbiorów częściowych.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• Podłoża
• jakości zastosowanych materiałów
• dokładności ułożenia ocieplenia
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakonczeniu robót, po deszczu
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
• sprawdzenia mocowania elementów do deskowań lub ścian
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
• sprawdzenie szczelności połaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Specyfikacja
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
• PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje. Wymagania 
i badania.
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