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CPV45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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przy ul. Zubrow 13”

CPV:

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej przy
ul. Zubréw 13 w Miedzyrzeczu.

Zakres opracowania obejmuje:

* Wymiana stolarki okiennej

* Wymiana drzwi wejSciowych

* [zolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic

* Ocieplenie oraz remont elewacji

* Ocieplenie oraz remont dachu, wymiana obrobek blacharskich, rynien 1 rur
spustowych

* Pochodne prace $lusarskie — wymiana zadaszen (pokrycia) przy wejsciach do budynku,

W oddzielnych opracowaniach wykonanych w ramach niniejszej umowy ujgto:
» Wymiang instalacji odgromowe;j

* Instalacje fotowoltaiczng

* Wymiang instalacji centralnego ogrzewania

* Instalacje pompy ciepta zasilanej gazem ptynnym

* Kolorystyke elewacji

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawigjacy:

Urzad Gminy Bojszowy

2) Wykonawca:

3) Zarzadzajacy realizacja umowy:

Inspektor nadzoru..............

4) Jednostka projektujaca:

Architektoniczna Pracownia Projektowa ,,Arcus” s.c. , Al. Pilsudskiego 12, 43-100 Tychy

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX wieku, sktadajacy sie¢

z dwoch segmentow z klatka schodowg zlokalizowang w srodkowej czgsci.

Budynek 3-kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Poziomy pomieszczen w obu
segmentach sa zréznicowane. Sciany zewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej, petnej. Dach
dwupoziomowy, ptaski, kryty papa termozgrzewalna. Stropy miedzypigtrowe ceramiczne
(Akermana) oraz zelbetowe.

Nad budynkiem dydaktycznym dach wykonano jako stropodach.

1.2.1 Ogolny zakres robot

W zakres robot wehodzi¢ beda:

* Wymiana okien

* Wymiana drzwi zewng¢trznych
* Wymiana elementoéw §lusarki

. . . . W
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* [zolacja $cian piwnic

* Ocieplenie i remont elewacji
* Malowanie

* Ocieplenie i remont dachu

* Wymiana zadaszen

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1. Wykaz projektow:

Projekt termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Miedzyrzeczu obejmuje
nastepujace opracowania:

* Projekt wykonawczy architektury

* Projekt wykonawczy instalacji c.o.

* Projekt wykonawczy instalacji odgromowej

* Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiki

* Projekt wykonawczy instalacji gazu ptynnego

1.3.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja

kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbg¢dne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, po wczesniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami
projektu.

1.4 Definicje

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodno$¢ z wymaganiami okre§lonymi
w Specyfikacjach.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catosé
technologiczng lub konstrukcyjna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z

wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow, oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja

. . . . W
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Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.6. Okreslenia i skroty

Okreslenia i skroty uywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci - opracowany jest przez

Wykonawce 1 przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robdt zgodnie

z wymaganiami ISO

KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jako$ci robot.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek objety projektem termomodernizacji znajduje sie na wydzielonej dziatce. Dziatka
jest ogrodzona.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznaczenia granic placu robot zgodnie z polskimi
normami. Szczegotowe projekty dotyczace proponowanych tablic powinny by¢
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Po przekazaniu placu budowy ,
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich oséb zatrudnionych, za
ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu
publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

. . . . W
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Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku Robot

znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich

materiatow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zglosi roboty u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji 1 urzadzen Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez

jego dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z

. . . . W
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przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robdt i1 finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakos$ci

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot.

2.3.3 Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —

Prawo Budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.3.5 Program zapewnienia jakosSci.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia

. . . . W
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robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzagdzaniem budowa.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do
umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe — jezeli jest wymagane

¢) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt ykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdw:
-« Rysunki robocze
-+ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie b¢da wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych

Architektoniczna Pracownia Projektowa Areus sc. 10



ostatecznych rysunkoéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze byc aktualizowany przez Wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatlow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego

reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specytikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na
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wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

4.6 Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyc w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $§rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos$ci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. OBMIARY ROBOT
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot .

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robo6t i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i zarzadzajacego realizacja
umowy.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robdt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umowa.

9.1. Odbior czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robot objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla etapu wykonanych w
sposob zadowalajacy Inspektora Nadzoru.

9.2. Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru , ocene jako$ci oraz zgodg na
kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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9.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych rob6t , wechodzacych w
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. Odbior ostateczny ( pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. Dokumenty do odbioru robot

Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacj¢ projektowa i ST

* Receptury i ustalenia technologiczne

* Dziennik budowy

* Ksiggi obmiaru

* Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

* Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow

* Opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw
* Dokumentacja powykonawcza

* Operat kalkulacyjny

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 .
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz z pdzniejszymi
zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami .

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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INWESTOR: URZAD GMINY BOJSZOWY
OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA
ADRES: MIEDZYRZECZE, UL. ZUBROW 31

CZESC 11

ROBOTY BUDOWLANE
SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

ST. B 00.00

KODY CPV:

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111000-8 roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45262522-6 roboty murarskie
45410000-4 tynkowanie
45442100-8 roboty malarskie
45453100-8 roboty renowacyjne
45421100-5 instalowanie drzwi i okien
45216111-6 roboty izolacyjne
45321000-3 izolacja cieplna
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i1 konstrukcji dachowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. B 00.00 CZESC BUDOWLANA
CPV45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ST.B 01.00 STOLARKA
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;j

ST. B 02.00 SLUSARKA
CPV 454211160-3 instalowanie wyrobow metalowych
CPV 45421100-5 instalowanie drzwi 1 okien

ST. B 03.00 IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC
CPV 45216111-6 roboty izolacyjne

ST. B 04.00 OCIEPLENIE ELEWACJI
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV45410000-4 tynkowanie

ST. B 05.00 MALOWANIE

CPV 45442100-8 roboty malarskie

CPV 45442110-1 malowanie budynkow

CPV 45442200-9 naktadanie powtok antykorozyjnych

ST. B 06.00 OCIEPLENIE I REMONT DACHU
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

CPV45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych

ST. B 07.00 REMONTY I RENOWACJA
CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia
CPV 45262520-2 roboty murarskie

. . . . W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 01.00 STOLARKA

KODY CPV:
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z instalowaniem okien.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prace zwigzane z dostawg stolarki
ijej instalowaniem.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
* Demontaz istniejacych okien PCV

» Wykucie oscieznic PCV

» Wykonanie okien i drzwi u producenta wg zestawienia w projekcie

* Przewiezienie na plac budowy

« Zamontowanie okien

* Montaz parapetow zewnetrznych

* Remont parapetow wewngetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych ze stolarka
okienng.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Szczegotowe
zestawienie stolarki ujeto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robot.
* .okna z PCV szklone wktadami zespolonymi.

Nalezy zastosowa¢ okna o wzmocnionym profilu. Wymagana stala mikrowentylacja
umozliwiajgca ciaggly dostep Swiezego powietrza, wymagane state rozszczelnienie
okna poprzez nawiewnik powietrza zainstalowany w oknie. Dodatkowo moliwo$¢
mikrouchylu w klamce.

Szklenie wktadami zespolonymi U=1,1 W/m2K

* Parapety wewngtrzne — z PCV

* Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot przy osadzaniu okien i drzwi pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Elementy stolarki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Okna 1 drzwi transportowac¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem , przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczgcie robot montazu okien moze nastgpic¢ po przygotowaniu osciezy.
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Nalezy zdemontowac istniejaca stolarke. Nalezy uzupehic¢ powstate przy demontazu
uszkodzenia i ubytki w o$ciezach., wykona¢ odpowiednie zamurowania . Elementy stolarki
powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja producenta. Nowe okna montowac na tzw. ,,ciepty
montaz” stosujagc odpowiednie taSmy izolujace.

Osadzi¢ nowe parapety wewnetrzne z PCV. Wykona¢ parapety zewngtrzne z blachy stalowej
powlekane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6lnych materiatow.

Wymagana jako$¢ elementow stolarki powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo§ciowe;.
Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobéw powinny by¢ kadorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ocena jakosci

Powinna obejmowac :

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarOw

* sprawdzenia jako$ci materialow , z ktorych zostata wykonana stolarka
* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania

* sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

- sztuka wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic w przeliczeniu na m* wbudowanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.1.0dbior robét zanikajacych
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych jak np.
zamontowanie o$cienic, uszczelnienie luzow.
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Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.0dbior robot koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki

* jakosci zastosowanych materialow- cechy geometryczne o$cienicy-niezmienne, brak
trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢, brak zarysowan, jakos¢ wykonczenia powierzchni
* sprawdzenie polaczen konstrukcyjnych

* doktadnos¢ osadzenia i funkcjonowanie okien : zamykanie skrzydet bez zacig¢, brak
samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod ci¢zarem wlasnym, doktadnos¢ i
rownomierno$¢ dolegania skrzydet do oscieznicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczegolnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST. B 02.00 SLUSARKA

KODY CPV:
CPV 454211160-3 instalowanie wyrobéw metalowych
CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i1 okien
CPV 45421110-8 instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej oraz elementéw §lusarskich roznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prace zwigzane z dostawg Slusarki oraz
montazem

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
Demontaz istniejgcych drzwi stalowych, zadaszen 1 balustrad
Pomiar otwordéw drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem
Wykonanie drzwi aluminiowych u producenta wg zestawienia w projekcie oraz
elementow §lusarki
Przewiezienie na plac budowy
Zamontowanie elementow w istniejacych otworach
Montaz parapetow zewnetrznych
Demontaz i zmiana pokrycia daszkéw nad wejSciami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wymiang
elementow §lusarki.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami

1 powlokami antykorozyjnymi.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone wktadem termoizolacyjnym., malowane proszkowo.
wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe.

Szczegodtowe zestawienie $lusarki ujeto w dokumentacji projektowej oraz wykazano

w przedmiarach robot.

2.2. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe przed jego zabudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

» Jako$ci materiatow, spoin , otwordéw na Sruby

* Zgodnosci z projektem

» Zgodnosci z atestem wytwoOrni

» Jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

* Jakosci powtok antykorozyjnych i malarskich

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot przy osadzaniu §lusarki pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Elementy §lusarki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

Elementy $lusarki transportowac¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
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uszkodzeniem , przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczecie robdt montazu moze nastgpi¢ po przygotowaniu osciezy.

Nalezy zdemontowac istniejace elementy, w miejscu ktorych zaprojektowano nowa slusarke
Nalezy uzupeti¢ powstate przy demontazu uszkodzenia i ubytki w osciezach.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Dopuszcza si¢ osadzanie
elementoéw za pomocg kotkoOw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byc uszczelnione metods ,,cieplego montazu™.

Powloki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6lnych elementow.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
* sprawdzenie wymiarow

* sprawdzenie wykonczenia powierzchni

* sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego

* sprawdzenie potaczen konstrukcyjnych

* sprawdzenie prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

* sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci 1
spoziomowania

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

* sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami

* sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych

* zgodno$¢ z dokumentacja

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m? elementdéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

* PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 03.00

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC

KODY CPV:
CPV 45216111-6 roboty izolacyjne
CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia 1 roboty ziemne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji cze$ci podziemnych oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych i ich zasypania. S.t. stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji 1 odbiorze

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

* 0gblne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych,

* przygotowanie i gruntowanie podioza oraz wykonanie izolacji,

* przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych) i utozenie folii kubetkowej

W ramach prac ziemnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
Wykonanie wykopow zewnetrznych wokot wskazanych $cian budynku, do poziomu
taw fundamentowych, dla wykonania izolacji pionowej $cian piwnic
Usunigcie ziemi z wykopdw 1 oczyszczenie dna wykopow
Zasypanie wykopow zewngetrznych z ubijaniem
Transport gruntu
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST O.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, ST i poleceniami InZyniera. Ogdélne wymagania podano w
»Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie
materialow, ktorych wlasciwosci winny byc zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Material podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej 1 pionowej wg zasad niniejsze]
ST jest dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca
odpowiadajgca wymogom podanym w p. 5.2.2. Proponuje sie uzycie tej wlasnie masy,
dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej, rownorzednej do projektowanej izolacji,
majacej atest IBDiM oraz akceptacj¢ Inzyniera i autora projektu.

2.2. Materiat gruntujacy podtoze pod izolacje
Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajacej polimero-bitumicznej
jest koncentrat emulsji bitumicznej rozcienczony woda w stosunku 1 : 10.

2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjne;j)
Ptyty styrodurowe.
Ostona przed uszkodzeniami mechanicznymi - folia kubetkowa.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy
przygotowac nastepujacy sprzgt pomocniczy:
- szczotki, szerokie pedzle,
- wiertarka z nalozonym mieszadlem,
- kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i kielnie jezykowe,
metalowa blichowka (podtuzna kielnia gtadka),
odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
robdt pod wzgledem moznos$ci ulozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
InZzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniej +35°C), nalezy przechowywaé w
oryginalnie zamknig¢tych pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

5.1. Roboty izolacyjne

5.1.1.0golne warunki wykonywania robot izolacyjnych

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej naley obnizyc do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy utrzymac przez caly okres robot. Robot nie nalezy wykonywac w czasie
deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu
réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna
byc wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji pionowej w poblizu urzadzen energetycznych nalezy
wykonywac jedynie po wczesniejszym zgloszeniu 1 bezposrednim nadzorem przedsi¢biorstwa
sieciowego.

5.1.2. Zakres wykonywanych robdt

Zakres rob6t objetych niniejsza ST obejmuje:

» zakup materiatow izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

* przygotowanie podtoza, polegajace na usuni¢ciu wigkszych nierownosci i1 czg¢sci luznych
oraz na oczyszczeniu podtoza,

* zagruntowanie podtoza emulsja bitumiczng rozcienczong woda w stosunku 1:10,

* utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

* zabezpieczenie izolacji plytami styrodurowymi, przyklejanymi powyzsza masg bitumiczng
do przeschnigtego uszczelnienia., zabezpieczenie folig kubetkowa.

5.1.3. Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolacji. Nalezy usung¢ wczesniej wykonane izolacje.
Prawidlowo przygotowane podloze winno spetnia¢ nastepujace warunki:

* podloze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

* podloze powinno by¢ stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

* podtoze powinno by¢ przyczepne,

* wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

* podtoze moze byc lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

5.1.4. Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepno$ci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem ste¢zong emulsj¢ bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku
1:10. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady:

* nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

* temperatura powietrza 1 nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna byc wyzsza od 3°C 1 nizsza od 35°C,
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* powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac¢ tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby

na powierzchni nie powstata powloka.

* roztwOr nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzgtem do natrysku,

* bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢
przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakeji, pytu i zathuszczen

» ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.

5.1.5. Nakladanie izolacji - dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej.

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadlem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢
jednorodna bez widocznych smug. Gotowa mase uszczelniajacg naktada si¢ na ptaszczyzny
poziome za pomocg gladkiej kielni, a na plaszczyzny pionowe od dotu do goéry przy pomocy
metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3 mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C do
+35°C. Izolacje mozna wykonywac¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie
betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt
silnym nastonecznieniem, deszczem, 1 innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.1.6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styrodurowymi
klejonymi do przeschnigtego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng
masa uszczelniajaca. Ptyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajgc do niego ptyty z naniesiong w postaci 6
plackéw wielkosci dtoni masa bitumiczna.

Dodatkowo wykona¢ ostone plyt styrodurowych folig kubetkows.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1. Wykonywanie robot

* Wykopy wykona¢ jako otwarte obudowane. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wody, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢

* W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé
sposobem recznym, w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

* Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
* Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony

* Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania
dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0

* Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych

» Wykopy zewnetrzne po obwodzie do poziomu fundamentéw nalezy wykonywac
recznie — odcinkami o dt. 2 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne §wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach
nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materialow).

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ temperature powietrza i
podtoza. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powtoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecnosci Inzyniera. Do badan kontrolnych, ktore nalezy wykonywaé¢ w obecnosci
Inzyniera nalezg:

* sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

* sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

* pomiar grubo$ci powtoki.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana 1 wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w
przypadku nie osiggnigcia przez probki okreslonych parametrow.

6.6. Kontrola jakosci wykopow
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych zgodnie z normami wyszczego6lnionymi w pkt 10
sprawdzenie i1 kontrola powinny obejmowac:
+ rodzaj 1 stan gruntu w podiozu
«  wymiary wykopow
zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.7. Kontrola zasypki
Sprawdzeniu podlega
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiat do zasypki
grubos¢ 1 rownomierno$¢ zasypki
sposob 1 jako$¢ zageszczenia
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczone;j
powloka powierzchni. Obmiar rob6t odbywa sie w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji.

Nadmierna grubos$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku
do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie
mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Podstawg dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu sg nastgpujace dokumenty:

» powykonawcza dokumentacja projektowa,

* atesty materiatéw izolacyjnych,

* dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji

projektowe;.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaja:

* podtoze betonowe,

» wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami

ochronnymi.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materialow 1 robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaroéw 1 wynikoéw
badan Wykonawcy.

WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogoblne wymagania dotyczace platnosci zgodnie z Umowgq z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM
Warszawa.

Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
Metody badan izolacyjnych materialdow samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow -
IBDiM W-wa 1991 r.

Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

Architektoniczna Pracownia Projektowa Areus sc. 31



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 04.00

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

KODY CPV:
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV 45410000-4 tynkowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace ocieplenia $cian zewngtrznych budynku z zastosowaniem zewngetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian istniejacego budynku, pokrytych
cienkowarstwowymi , mineralnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda
bezspoinowa BSO.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z ociepleniem $cian przewidzianych
w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow

1 wykonawstwem .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
Sprawdzenie i przygotowanie podtoza
Gruntowanie podtoza
Przyklejanie ptyt styropianowych
Mocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami
Obrobki blacharskie
Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ 1 wode rozbryzgowa
Obrobka szczegdlnych miejsc elewacji
Wykonanie warstwy zbrojace;j
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Wykonanie tynku zewngtrznego
Wykonanie malowania egalizacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia $cian oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

System ocieplenia stanowi zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralna cato$¢. Zmiany poszczegdlnych sktadnikdéw systemow sa
niedopuszczalne.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu jest:

» Aprobata Techniczna ITB

Ponadto BSO musi posiada¢ aktualny:

* Certyfikat Zgodnosci ITB

* Klasyfikacj¢ ogniowa dla BSO

» Klasyfikacj¢ ogniowg dla farby silikonowej

2.2. Elementy skladowe BSO

 masa klejowa do przyklejania plyt termoizolacyjnych

* ptyty termoizolacyjne ze styropianu fasadowego EPS 70

* laczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizolacyjnych

* masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej

* siatka zbrojaca

» mineralna masa tynkarska (tynk strukturalny)

« farba egalizacyjna

* elementy uzupelniajace, np. profile naroznikowe, profile dylatacyjne, listwy
kapinosowe itp.

2.3. Wymagania szczegolowe
Wymagania szczegotowe dotyczace poszczegdlnych sktadnikoéw oraz pelnych systemow
precyzuja odpowiednie Aprobaty Techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot przy ociepleniu $cian pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad robdt ociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczgcie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

- przygotowanie podioza, demontaz i montaz okien, izolacje, zostang zakonczone i
odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak szkto, oktadziny
i elementy drewniane, elementy metalowe, oktadziny zostang odpowiednio
zabezpieczone 1 oslonigte

- widocznie zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu

- wszelkie przyczyny zawilgocenia podtoza muszg zosta¢ usunigte.

- na powierzchniach poziomych , na gzymsach 1 innych zostana wykonane odpowiednie
obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem

- przej$cia instalacji lub innych elementéw budynku przez plaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentoéw pochodzacych z roznych systemow

- wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem 1 instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5C

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
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zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.2. Przebieg prac zwigzanych z wykonywaniem BSO

5.2.1. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialdw mocujacych warstwe izolacji termicznej. Podtoze nie moze
zawiera¢ materialow, ktorych wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem

systemu spowoduje utratg jego funkcji.

5.2.2. Metody oceny podloza

Ogolnymi obowiazujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie BSO sa:
* Proba odpornosci na $cieranie

* Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

* Proba zwilzania

* Test rownosci 1 gltadkosci

5.2.3. Przygotowanie podloza

Wymagane czynno$ci przygotowawcze:

* oczysci¢ z kurzu, pylu za pomocg migkkiej szczotki , sprezonego powietrza, zmy¢ woda pod
cisnieniem 1 pozostawi¢ do wyschnigcia

* luzne resztki lub wylewki zaprawy skuc 1 oczysci¢

* nierownosci, defekty i ubytki sku¢, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnaé
zaprawa wyrdwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materialami podktadowymi

1z zachowaniem okresow karencji

* wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschnigcia

» wykwity- oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

* luZzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeti¢ materialem
murarskim lub zaprawa do betondéw

* brud, sadza, thuszcz — zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow,
sptuka¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

* zluszczenia, odpryski 1 odwarstwienia farb usuna¢ za pomocg szczotkowania, skrobania ,
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem

5.2.4. Gruntowanie podloza
W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac preparat gruntujacy.

5.2.5. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

* do klejenia izolacji termicznej nalezy uzywac fabrycznie przygotowanej masy
klejowe;j

* mas¢ klejowa nalezy natozyc na tylnig warstwe plyty styropianowej metoda
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegdéw ptyty nalezy natozyc walek masy klejowej o
szerokos$ci 5 cm, a na srodku ptyty 3 lub 6 owalne placki masy klejowej wielkosci dtoni
» mas¢ klejowa nalezy nanosi¢ tak aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosita nie
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mniej ni 40%

* masa klejowa umozliwia wyréwnanie nierownosci +- 1,0 cm

* nie dopuszcza si¢ wyréwnywanie podtoza poprzez podklejanie styropianem

* plyty styropianowe uktada¢ na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i przyciskajac do
powierzchni z dotu do gory

* nie dopuszcza si¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow elewacyjnych

« ewentualne nierownosci (uskoki) na stykach ptyt styropianowych zeszlifowac do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob,

aby unika¢ zanieczyszczenia okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie odsysania
urobku do pojemnikoéw szczelnych

+ nie dopuszcza si€ uzupetniania ubytkéw styropianu i szczelin w miejscach styku ptyt -
masa klejowa lub szpachlowa , ewentualne szczeliny nalezy uzupetniaé styropianem

lub specjalng pianka przeznaczong do takich prac.

5.2.6. Mocowanie plyt przy pomocy lgcznikéw

» wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi po stwardnieniu masy klejowej — t.j.
po 24 godzinach

» do mocowania ptyt styropianowych dopuszcza si¢ taczniki z trzpieniem PCV lub
metalowym w zaleznosci od rodzaju ocieplanego podtoza

* ilo$¢ tacznikdéw na powierzchni elewacji nie moze by¢ mniejsza ni 5 szt./m* a w
strefie pasa krawedziowego 1,5 m nie mniej ni 6 — 8 sztuk/m?

* dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyty styropianowej. Minimalna gitebokos¢
zakotwienia w $cianie 6,0 cm

» mocowanie tacznikow nalezy wykonac¢ z zastosowaniem ,,zaslepek styropianowych’’
przykrywajac w cato$ci talerzyk tacznika.

5.2.7. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Krawedz obrobek winna by¢ oddalona od
docelowej powierzchni o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie wykonaé¢ najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojace;j.

5.2.8. Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa.

Do ocieplenia fundamentow lub §cian piwnic nalezy stosowac styropian o zwigkszonej
odpornos$ci na wodg 1 wilgo¢ lub plyty z ekstradowanej pianki polistyrenowe;.
Szczegodty ocieplenia cokoldw pokazano w dokumentacji techniczne;.

5.2.9. Obrobki szczegolnych miejsc elewacji

Szczeliny dylatacyjne wykonywa¢ z wykorzystaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego.

Do obrobki naroznikoéw stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu takie jak
katowniki PCV z siatka zbrojaca lub katowniki aluminiowe. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Grubos$¢ ocieplenie nie powinna by¢
mniejsza ni 2 cm.
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5.2.10. Warstwa zbrojona

* przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni, w narozach otwordéw
elewacyjnych (okna, drzwi) nalezy zatopi¢ w masie klejowo-szpachlowej
wzmocnienia uko$ne naroznikow

* odpowiednio docigte pasma siatki zbrojonej nalezy rowniez wczesniej zatopi¢ w
wewnetrznych narozach otwordéw 1 we wszystkich miejscach, w ktorych rozcina si¢
siatke zbrojaca , np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania wszelkich elementow,
przebicia przez system ocieplajacy itp.

* przed wykonaniem warstwy zbrojonej oraz przed natozeniem naroznika ochronnego -
dla dodatkowego wzmocnienia fragmentow elewacji (Sciany cokotu 1 parteru przy
wejsciach do budynkow) nalezy zastosowac siatke pancerng. Mase klejowo-szpachlowa
nanie$¢ na grubo$¢ ok. 2,0 mm i zatapia¢ poszczegolne pasy siatki na

styk (bez zaktadu!!!) . Mase szpachlowa mocno sciagna¢ po siatce, a nastepnie wykonac
warstwe zbrojong.

* warstwe zbrojong nalezy wykona¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu
plyt termoizolacyjnych

» mas¢ szpachlowg naktada¢ na plyty termoizolacyjne pasami szerokosci pasma siatki.
Siatke zbrojaca uktadaé z zaktadem o szerokos$ci min. 10,0 cm

* nastepnie zaszpachlowac siatke metodg ,,mokre w mokre’’ tak, by ja catkowicie
zaszpachlowac

 minimalna grubo$¢ warstwy zbrojacej wynosi 3 — 4 mm (min. 4,0 kg/m?)

5.2.11. Gruntowanie podtynkowe
W zalezno$ci od wymagan zastosowanego systemu.

5.2.12 Wyprawa tynkarska

* mineralng wyprawe tynkarska (tynk mineralny lekki) nalezy naktada¢ po doktadnym
wyschnigciu warstwy zbrojonej najwczesniej po 24 godzinach (przy zatozeniu
temperatury 20°C 1 65% wilgotnosci powietrza). Przy temperaturach nizszych oraz
wyzszej wilgotnos$ci powietrza czas wysychania (wigzania) warstwy zbrojonej
wydluza si¢. Dlatego bezpieczne jest przyjmowanie minimalnego czasu powyzej 48
godzin.

5.2.13 Malowanie egalizacyjne

» malowanie egalizacyjne farbg silikonowg na bazie zywic SilaCryl z dodatkami
grzybobojczymi nalezy wykona¢ na w pelni przeschnigtym tynku, najczesciej po 2-3
dniach (przy temperaturze otoczenia 20°C i wilgotnos$ci powietrza 65%)

* dopuszcza si¢ dwie alternatywne metody malowania egalizacyjnego tynku:

- dwukrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze biatym

- jednokrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze zbieznym z kolorem
farby egalizacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Do najwazniejszych kryteriow odbioru robdt ociepleniowych nalezy ocena rownosci
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1 jednorodnos$ci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.

Kontrola podloza:

sprawdzeniu 1 ocenie podlegaja:

» wyglad powierzchni podtoza , z ktorego mozna wnioskowac o stopniu jego
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnos$ci
* odchylki geometryczne podloza

Kontrola dostarczonych na budowe skltadnikéw BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.

Kontrola mi¢dzyoperacyjna

Powinna obejmowac prawidlowos¢:

* przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie,
wyrownanie zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia tacznikdw mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania (ewentualnego) gruntowania,
* wykonania obrobek blacharskich,

* zamocowania profili,

» wykonania wyprawy tynkarskiej,

* wykonania malowania

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow w zakresie
koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggto$ci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia lacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby 1
rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadoéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania czasu 1 warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglo$ci
wykonania warstwy gruntowej 1 jej skutecznosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci 1
nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢
zawarte w umowie pomi¢dzy Wykonawca oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do réwnos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:
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* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m i
nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji <10mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze ni 30mm na catej wysokos$ci budynku,

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolito$ci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Konieczne odbiory robot zanikowych po wykonaniu kadego etapu ocieplenia
* przygotowania podtoza

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia tacznikdw mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* wykonania obrobek blacharskich,

* zamocowania profili,

» wykonania wyprawy tynkarskiej,

» wykonania malowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z p6z. zmianami.

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

[3] PN-B-20130: 1999. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)

[4] Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych metoda lekka”

[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi - Dz. UrzzZWEC212 z 6.09.2002 r.
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[6] ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[8] ZUAT - 15/V.01/1997 - Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

[9] ZUAT - 15/V.07/2003 - Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;,
2003 r.

[10] ZUAT 15/VIIL.07/2003 - Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych - Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 05.00

MALOWANIE

KODY CPV:
CPV 45442100-8 roboty malarskie
CPV 45442110-1 malowanie budynkow

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt malarskich obiektu :

* Malowanie tynkow

* Malowanie elementow stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z robotami
malarskimi.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do malowania elewacji jako farbe egalizacyjng nalezy zastosowac farbe silikonowa na bazie
zywic SilaCryl z dodatkiem grzybobojczym, odporng na spaliny przemystowe i
mikroorganizmy, znakomicie odporng na zabrudzenia.

Dane techniczne: gestos¢ ok. 1,5 g/cm3, wysoka dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej

Sd H20 < 14cm, wysoka odporno$¢ na wode deszczowsq ,,mata wodochtonno$¢’’

w < 0,1 kg/m*h 0,5 zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow, znakomita
przyczepno$¢ do podtoza, odporna na alkalia, nie ulega zmydlaniu, nie ulega kredowaniu.

Do malowania $lusarki stosowa¢ wyroby alkidowe:
Emalia alkidowa ogdlnego stosowania

Wydajnos¢ 8-10 m2/dm3

Max. Czas schnigcia — 24 h

Farba alkidowa do gruntowania

Wydajnos$¢ 8 — 10 m2/dm3

Max. Czas schni¢cia— 8 h

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot malarskich do wyboru przez Wykonawce, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Farbe silikonowa mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub natryskowo.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Malowanie elewacji

Przygotowanie podloza

Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po sprawdzeniu podioza.

Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystepuje si¢ po doktadnym oczyszczeniu z
pylu, z zaprawy 1 innych zanieczyszczen, po dostatecznym stwardnieniu 1 zobojetnieniu
powierzchni.

Powloka podkladowa

Farba silikonowa z max. 20% dodatkiem wody, gruntowa¢ cata powierzchni¢. Po
zagruntowaniu odczekaé 12 godz..

Powloka koncowa

Zaleznie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanies¢ 1 krotnie farbg¢ silikonow3.
Farbe¢ nanosi¢ réwnomiernie ,,mokre w mokre’’.

UWAGA: dopuszcza si¢ dwie alternatywne metody malowania egalizacyjnego tynku:
- dwukrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze biatym

- jednokrotnego w przypadku wyprawy tynkarskiej w kolorze zbieznym z kolorem
farby egalizacyjnej

5.3. Malowanie elementow Slusarki

oczyszczenie i odtluszczenie podloza

powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowej

malowanie podkladowe

przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe przeciwrdzewne cynkowe

powloka koncowa

Powloki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez plam 1 zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6lnych materiatow.
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6.3. Kontrola powierzchni do malowania

Kontrola stanu powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni

* sprawdzenie wyschniecia podtoza

* sprawdzenie czystosci

6.4. Kontrola wykonania malowania

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od ich
wykonania.

Badania powinny obejmowac:

* Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

* Sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

» Sprawdzenie na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka szmatka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podloza
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt. 9. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

* Aprobaty techniczne farb
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. B 06.00
OCIEPLENIE I REMONT DACHU

KODY CPV:
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace ocieplenie stropodachu i1 prac remontowych na dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z ociepleniem dachow
przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatoéw 1 wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
Demontaz anten oraz instalacji odgromowej
Sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza
Ocieplenie stropodachu styropapa
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Podwyzszenie attyk
Obrobki blacharskie
Rynny 1 rury spustowe
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia dachéw oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Do wykonania termomodernizacji dachow nalezy stosowac¢:
Styropape (plyty styropianowe EPS 100) grubosci 15 cm, laminowane dwustronnie
papa)
Lepik asfaltowo-polimerowy
Pape asfaltowg zgrzewalng podktadowa, modytikowang SBS na widkninie
poliestrowej o gramaturze 200 g/m?2
Pape asfaltowg zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na wtokninie
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz
600 N/5 cm , pokryta posypka.
Blache stalowa, ocynkowang (powlekang fabrycznie) grub. 0,7 mm.
Rynny systemowe PVC-U DN 150mm 1 rury spustowe systemowe PVC-U DN110mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ociepleniowych do wyboru przez Wykonawce, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
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4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem.

Materialy izolacyjne transportowa¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczecie robdt ociepleniowych na stropodachach pelnych moze nastapi¢ po
przygotowaniu podloza. Nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ odgromowa, obrobki
blacharskie, rynny, kosze rynnowe.

Podtoze musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen , suche, bez widocznych zawilgocen.

5.2. Przebieg prac ocieplania stropodachow

5.2.1. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Docieplenie stropodachu wykonaé poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych
dwustronnie papa grub. 22 cm poprzez klejenie do podioza klejem bitumicznym ( zaleca si¢
dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tacznikdw do mechanicznego mocowania w ilosci
3 szt/m* w strefie Srodkowej, a na skraju dachu w odlegto$ci 2 m od jego krawedzi w iloéci
6 szt/m*, usytuowanych pod pasem zgrzewanym).

5.2.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Istniejace pokrycie z papy nalezy oczysci¢, wyrownac , zagruntowaé masg
asfaltowokauczukowa.

Pape podktadowg klei¢ do ptyt styropapy. Pape podktadowa zgrzewac migdzy

soba na zaktadke.

Pape¢ wierzchniego krycia zgrzewa¢ do papy podktadowej na calej powierzchni
Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podktadowej , na
osnowie z wlokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m?. Pokrycie papa zgrzewalng
modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
200 g/m* , o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypka.

W strefach okapowych stosowac ksztattki katowe 35x34 cm z ceownika zimnogi¢tego
50x30x1,6 mocowane Ssrubami rozporowymi do podtoza. Na ksztattkach zamontowac ptyty
OSB grub. 22 mm umozliwiajace montaz obrébek blacharskich i rynien na dachu.

5.2.3. Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokonac
doktadnych ogledzin i naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych warstw pokrycia papowego.
Istniejace pecherze i odspojenia nalezy nacig¢ na ,.krzyz” wywina¢ i osuszy¢, zgrzaé¢ lub
podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyréwnac.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac remontowych zostang stwierdzone rozlegte

uszkodzenia pap, nalezy je wycia¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap.
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Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.

Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworéw na 1m?,( np. wierttem @10).

Calg powierzchni¢ dachu nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym — asfaltowg emulsja
anionowa.

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , nalezy zastosowac system
wentylacyjny skladajacy si¢ z kominkow wentylacyjnych 1 szt 40-60 m* dachu.

Nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na dokladna obrébke shupkow konstrukeji wsporczej
mocowang do powierzchni wiencow. Pape nalezy wywina¢ na shupki.

5.2.4. Podwyzszenie attyk

W zwiagzku z podwyzszeniem ptaszczyzny dachu ( warstwa styropapy ) nalezy attyki
podwyzszy¢ o 25 cm poprzez domurowanie bloczkami betonu komoérkowego. Nowe
domurowania powigza¢ z istniejgcymi murami pionowymi pretami stalowymi @ 10

( w rozstawie co 1,0 m ) wklejonymi klejem epoksydowym w istniejgca Sciane na gtebokosé
min. 10 cm.

5.2.5. Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10. Do montazu rynien
uzywac¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materialy izolacyjne

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6élnych materiatow.

Kontrola mi¢edzyoperacyjna

Powinna obejmowaé prawidtowos¢:

* przygotowania podtoza

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

 wykonania pokrycia dachowego

» wykonania obrébek blacharskich,

» wykonania rynien i rur spustowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla robot pokrywczych— m? pokrytej powierzchni.
Dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.1.0dbior podloza

* Badania podtoza przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody

 Sprawdzenie rownosci podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugos$ci 2 m. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace , wymagaja odbioréw czesciowych.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

* Podtoza

* jako$ci zastosowanych materiatow

* doktadnosci utozenia ocieplenia

* doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych 1 pionowych

* sprawdzenia mocowania elementow do deskowan lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Specyfikacja

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania
i badania.
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