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O P I S  T E C H N I C Z N Y

D O  P R O J E K T U  A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N E G O

T E R M O M O D E R N I Z A C J I  B U D Y N K U  S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  N A

D Z I A Ł C E  N R  3 7 3 7 / 4 3 3  

P R Z Y  U L .  Ż U B R Ó W  1 3  W  M I Ę D Z Y R Z E C Z U  .  

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej             
przy ulicy Żubrów 13 w Międzyrzeczu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
– Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu oprac. przez 
NOWA ENERGIA – DORADCY ENERGETYCZNI , Katowice 07.05.2019 r.
– Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu,              
oprac. przez PRI A&A BAU-STYL, Lędziny grudzień 2008 r.
– pomiary inwentaryzacyjne własne
– obowiązujące Polskie Normy
– Instrukcja ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB
nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Międzyrzeczu”.

Analiza przegród zewnętrznych wykonana w audycie energetycznym – ściany,           
stropodach, okna, drzwi, wykazała, że wykonanie ich ocieplenia/wymiany jest 
ekonomiczne. Zakres prac projektowych obejmuje cały budynek:

• Docieplenie ścian zewnętrznych pomieszczenia piwnic nad i pod gruntem,
• Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
• Docieplenie stropodachu
• Wymiana starej stolarki okiennej
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Likwidacja kotłowni węglowej i zastosowanie pompy ciepła zasilanej gazem 

płynnym ( wg odrębnego opracowania )
• Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( wg odrębnego opracowania )
• Montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej ( wg odrębnego opracowania )
• Malowanie elementów ślusarki stalowej: daszki zewnętrzne, balustrady.
• Zmiana pokrycia daszków zewnętrznych
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4. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX wieku, składający się
z dwóch segmentów z klatką schodową zlokalizowaną w środkowej części. Budynek 3-
kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Poziomy pomieszczeń w obu segmentach są 
zróżnicowane. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej, pełnej. Dach 
dwupoziomowy, płaski, kryty papą termozgrzewalną. Stropy międzypiętrowe 
ceramiczne (Akermana) oraz żelbetowe.
   Stolarka okienna PCV, wyeksploatowana, o współczynniku U=2,5 W/(m2.K).

Stolarka okienna na klatce schodowej PCV, wyeksploatowana, o współczynniku 
prznikania ciepła U =2,5 W/(m2.K).
Stolarka okienna piwnic PCV, wyeksploatowana, o współczynniku prznikania ciepła 
U = 2,5 W/(m2.K)
Drzwi zewnętrzne PCV, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się 
współczynnikiem U = 3,2 (W/m2.K).
Drzwi zewnętrzne strychu, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się 
współczynnikiem U =5,1 (W/m2.K).
Drzwi zewnętrzne piwnic, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się 
współczynnikiem U =5,1 (W/m2.K).
Obiekt zasilany w ciepło z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w zasobniku zasilanym z kotłów 
węglowych. Zastosowano tu zasobnik Galmet typu SGW(S) opojemności 300 l.

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

 Zaprojektowano 
• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic (cokołu) budynku, od strony 

zewnętrznej, metodą lekką mokrą z użyciem płyt styropianowych. Grubość 
warstwy izolacji wynosi 14 cm, a wsp. przewodności cieplnej materiału 
izolacyjnego nie będzie większy niż λ = 0,032 W/mK.

• Wykonanie ocieplenia ścian przy gruncie (do głębokości ław fundamentowych), 
styrodurem. Grubość warstwy izolacji wynosi 10 cm, a wsp. przewodności 
cieplnej materiału izolacyjnego nie będzie większy niż λ = 0,036 W/mK.

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, od strony 
zewnętrznej, metodą lekką mokrą z użyciem płyt styropianowych. Grubość 
warstwy izolacji wynosi 14 cm, a wsp. przewodności cieplnej materiału 
izolacyjnego będzie nie większy niż λ = 0,032 W/mK.

• Wykonanie tynków mozaikowych ( cokoły )
• Wykonanie tynków cienkowarstwowych ( ściany )
• Wykonanie ocieplenia stropodachu poprzez ułożenie od strony zewnętrznej płyt 

styropapy. Grubość warstwy izolacji wynosi 22 cm, a wsp. przewodności 
cieplnej materiału izolacyjnego nie będzie większy niż λ = 0,038 W/mK.

• Wykonanie nowej instalacji odgromowej

• Wymianę istniejących okien piwnic, na nową stolarkę o współczynniku 
przenikania ciepła U= 1,4 W/m2K. 

• Wymianę istniejących okien na nową stolarkę o współczynniku przenikania 
ciepła U = 0,90 W/m2K. 
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• Wymianę istniejących drzwi zewnętrznych ( w tym również drzwi wyłazowych
na dach ), na nowe drzwi o współczynniku U = 1,3 W/m2K.

• Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych piwnic, i wstawienie okien                
o współczynniku U = 1,4 W/m2K.

• Montaż układu fotowoltaicznego ( wg odrębnego opracowania ) o mocy              
ok. 8,4 kWp i powierzchni ok. 51 m2

• Kompleksową modernizację systemu grzewczego budynku ( wg odrębnego 
opracowania ) obejmującą: likwidację istniejącej kotłowni i montaż zestawu 
pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjnej napędzanej gazem o mocy ok. 
40 kW i kotła kondensacyjnego o mocy około 34 kW wraz z automatyką, 
likwidację istniejącej instalacji grzewczej i wykonanie nowej instalacji 
grzewczej,  niskotemperaturowej z buforem ciepła, montaż nowego zasobnika 
c.w.u.. Przyjęto, że źródło ciepła pracuje na cele ogrzewania pomieszczeń           
i c.w.u..

          Automatyka źródła obejmuje sterowanie instalacją w zakresie: pracy 
          poszczególnych obiegów grzewczych, w tym c.w.u. Umożliwia programowanie 
          komfortu cieplnego wg terminarza, wg algorytmu pogodowego. Ze względu na 
          brak dostępu w obiekcie do gazu ziemnego sieciowego w ramach kosztów    
          przewidziano montaż zbiornika gazu płynnego wraz z instalacją zasilającą 
          źródło ciepła.

6. WYMAGANIA  TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE  DOCIEPLENIA
ŚCIAN

Do ocieplenia ścian przyjęto metodę BSO, ktora oznacza bezspoinowy system
ocieplenia ścian zewnętrznych.
Zastosowana metoda ma na celu:
• Zapewnienie właściwego komfortu cieplnego czyli zwiększenie izolacyjności 
cieplnej ścian zewnętrznych,
• Oszczędność energii cieplnej,
• Poprawę estetyki i trwałość elewacji
Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu płyt styropianowych do ścian
zaprawą klejową i łącznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatką z włokna szklanego
oraz wykończeniu całość cienkowarstwową wyprawą tynkarską oraz tynkiem 
mozaikowym dla cokołu.
Ściany zewnętrzne piwnic (cokół ) budynku- styropian grub. 14 cm,   λ = 0,032 W/mK
Ściany przy gruncie (do głębokości ław fundamentowych) – styrodur grub. 10 cm,       
λ = 0,036 W/mK
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – styropian grub. 14 cm,                          
λ = 0,032 W/mK
Na ościeżach grubość ocieplenia należy dostosować do wymiarów nowo wstawionej
stolarki okiennej i drzwiowej, lecz nie mniej jak 2 cm.

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomość i posługiwanie się przez
wykonawców Instrukcją ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.
Zgodnie z instrukcją kolejność wykonywanych robot jest następująca:

A r c h i t e k t o n i c z n a   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a     5



• prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętów i
urządzeń oraz zdjęcie opierzeń, ( po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu 
obróbek blacharskich i rur spustowych  można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód 
opadowych z dachu budynku.)

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany,
• zmycie elewacji,
• zagruntowanie preparatem gruntującym,
• mocowanie listwy cokołowej,
• przygotowanie masy klejącej
• przyklejenie płyt styropianowych,
• przymocowanie styropianu do podłoża łącznikami mechanicznymi zgodnie                   

z technologią mocowania płyt styropianowych w budynkach niskich - 4 szt./m2
• nakładanie na styropian masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną,
• montaż parapetów zewnętrznych i innych obróbek blacharskich,
• zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi

kątownikami 25x 25x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopioną
siatką,

• wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podkładowej,
• wykonanie wyprawy tynkarskiej specjalnej ( tynk mozaikowy ) dla cokołu wokół 

budynku
• kolorystyka elewacji ( wg odrębnego opracowania ) – malowanie farbami 

mineralnymi, jako farbę egalizacyjną należy zastosować farbę silikonową na bazie 
żywic SilaCryl z dodatkiem grzybobójczym, odporną na spaliny przemysłowe              
i mikroorganizmy, znakomicie odporną na zabrudzenia

• uporządkowanie terenu wokoł budynku.

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN

Ściany przy gruncie ( do głębokości ław fundamentowych ), przed montażem warstwy 
styroduru grub. 10 cm, należy zabezpieczyć masą hydroizolacyjną. Warstwę styroduru 
osłonić folią kubełkową.

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji wg odrębnego opracowania.

9. WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

Zaprojektowano wymianę istniejących okien : 
– piwnic na nową stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła                           

U= 1,4 W/m2K
–  kondygnacji nadziemnych na nową stolarkę PCV o współczynniku przenikania 

ciepła U = 0,90 W/m2K
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Przy wymianie stolarki na nową należy zastosować tzw. „ciepły montaż”, który 
zapewnia kompleksowe uszczelnienie warstwy izolacyjnej w złączu okiennym             
z obu stron, co w rezultacie zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych, 
stratami energii, zawilgoceniem, a nawet zagrzybieniem glifów i ścian.
Ciepły montaż okien (warstwowy) polega na zastosowaniu trzech warstw 
uszczelniających: środkowej, wewnętrznej i zewnętrznej. Warstwa środkowa to 
izolacja termiczna. Wykonywana jest zwykle z piany poliuretanowej i musi szczelnie 
wypełniać przestrzeń pomiędzy ścianą, a ramą okienną.Warstwa wewnętrzna, 
paroszczelna, chroni przed wnikaniem do piany montażowej pary wodnej zbierającej 
się w pomieszczeniach. Do wykonania tej warstwy uszczelniającej wykorzystywana 
jest paroszczelna taśma okienna, która zapobiega dostawaniu się pary do szczeliny 
między oknem a murem.
Okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne zgodnie                   
z rozmieszczeniem na zestawieniu stolarki okiennej.
UWAGA:
Wykonawca okien jest  zobowiązany sprawdzić wymiary otworów 
okiennych na budowie.

10. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Istniejące parapety zewnętrzne należy wymienić na parapety z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej, grubości 0,7mm. Należy zamontować plastikowe 
zakończenia (zaślepki) boczne parapetów.
Istniejące parapety wewnętrzne należy wymienić na nowe parapety PCV.
Należy zamontować plastikowe zakończenia (zaślepki) boczne parapetów.

11. WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Zaprojektowano wymianę 4 szt. drzwi zewnętrznych : 2 szt. jednoskrzydłowych           
z przeszkleniem na poz. -1,70  , 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych niesymetrycznych         
z przeszkleniem na poz.±0,00  i 1 szt. drzwi jednoskrzydłowych wyłazowych pełnych 
na dach na poz. +6,84. Nowe drzwi aluminiowe o współczynniku U = 1,4 W/m2K dla 
poz. -1,70 oraz drzwi aluminiowe o współczynniku U = 1,3 W/m2K dla pozostałych 
lokalizacji. Drzwi szklone szkłem bezpiecznym.                          

  UWAGA:
 Wykonawca drzwi jest zobowiązany sprawdzić wymiary otworów drzwiowych na 
 budowie.

12. ROBOTY MALARSKIE

Malowanie elewacji farbami mineralnymi.Jako farbę egalizacyjną należy zastosować 
farbę silikonową na bazie żywic SilaCryl z dodatkiem grzybobójczym, odporną na 
spaliny przemysłowe i mikroorganizmy, znakomicie odporną na zabrudzenia 

Wewnętrzne ościeża okienne i drzwiowe po wymianie stolarki powinny mieć 
wyrównane płaszczyzny. Ościeża pomalować farbami emulsyjnymi w jasnych 
kolorach dobranych do kolorów pozostałych ścian wewnętrznych
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Malowanie ślusarki : powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996,  przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe przeciwrdzewne cynkowe.

13. OCIEPLENIE STROPODACHU

Przed wykonaniem docieplenia stropodachu przewiduje się:
– demontaż obróbek blacharskich attyk
– usunięcie pęcherzy na istniejącym pokryciu papowym ( naciąć, wywinąć                 

i osuszyć )
– demontaż przewodów instalacji odgromowej
– demontaż anten i przekaźników 
– podwyższenie attyk o 25 cm
– montaż konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do 

płaszczyzny wieńców

Ocieplenie stropodachu – płyty styropapy dwustronnie laminowane grub. 22 cm
 λ = 0,038 W/mK

Mocowanie powierzchniowej izolacji termicznej poprzez klejenie klejem 
bitumicznym i kołkowanie.Zakładając, że łączniki mechaniczne będą 
charakteryzowały się nośnością 0,6 kN należy użyć odpowiednio 9 sztuk na 1 m² 
w strefie narożnej, 6 sztuk na 1 m² w strefie krawędziowej i 3 sztuki na 1 m² w strefie 
wewnętrznej (środkowej). 
Po wykonaniu warstwy izolacji cieplnej należy wykonać nowe pokrycie papowe.
Jako papę asfaltową zgrzewalną podkładową, stosować papę modyfikowaną SBS na 
włókninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m2

Jako papę nawierzchniową należy stosować papę asfaltową zgrzewalną, 
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o siłach 
zrywajacych nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytą posypką.
Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych.
Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2,( np. wiertłem Ø10).
Całą powierzchnię dachu należy zagruntować preparatem gruntującym – asfaltową 
emulsją anionową.
W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , należy zastosować 
system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 
dachu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną obróbkę słupków wsporczych 
konstrukcji wsporczej dla fotowoltaiki. Papę należy wywinąć na słupki.

A r c h i t e k t o n i c z n a   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a     8



Przykładowa obróbka słupka konstrukcji wsporczej

Ponadto na kominach zastosować listwy z blachy stalowej ocynkowanej wcięte            
w komin na głębokość min. 2cm. W/w listwy mocować wkrętami typu Farmerskimi na
kołkach rozporowych. Po zamontowaniu listew kominowych bruzdę w kominie 
uszczelnić uszczelniaczem bitumicznym. 
Podwyższenie płaszczyzny dachu wymusza nowe wykonanie krawędzi spływowej 
połaci dachowych i nowy montaż rynien wg załączonego szczegółu na przekroju A-A.

14. RYNNY, RURY SPUSTOWE, ATTYKI, OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbkę attyk wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej (powlekanej fabrycznie)           
grub. 0,7 mm. Rynny i rury spustowe wymienić na nowe rynny i rury spustowe PCV  
zachowując ich dotychczasowe średnice.
Attyki podwyższyć o 25 cm poprzez domurowanie bloczkami betonu komórkowego. 
Nowe domurowania powiązać z istniejącymi murami pionowymi prętami stalowymi  
Ø 10 ( w rozstawie co 1,0 m ) wklejonymi klejem epoksydowym w istniejącą ścianę na 
głębokość min. 10 cm.

15. ZADASZENIA NAD SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI

Konstrukcję zadaszeń nad schodami zewnętrznymi przy wejściach A,B i C należy 
przed robotami dociepleniowymi zdemontować. 
Następnie należy:
– rozpiętość daszków skrócić o grubość ocieplenia ( 14 cm )
– wysokość słupków podpierających daszki skrócić o 20 cm ( dla zadaszeń nad 

wejściami A i B )
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– zamontować na stalowych krokwiach płatwie z profili prostokątnych zimnogiętych
40x20x1,5 do mocowania nowego pokrycia z blachy falistej  ( dla zadaszeń nad 
wejściami A i B )

– całość konstrukcji oczyścić i pomalować farbą do metalu w kolorze jasnoszarym 
RAL 7047

– wymienić pokrycie daszków z płyt poliwęglanu komorowego na blachę falistą
 np.: Budmat FEB-50/930 ( dla zadaszeń nad wejściami A i B )

– wymienić pokrycie z poliwęglanu komorowego na nowe płyty z poliwęglanu 
komorowego – bezbarwny, grub. 16 mm, struktura „diament”  ( dla zadaszenia nad
wejściem C )

– po wykonaniu ocieplenia ścian należy ponownie zamontować daszki.
Do ponownego montażu daszków należy zastosować kołki rozporowe stalowe Ø15       
z dystansem na grubość ocieplenia, tak aby konstrukcja opierała się na kołkach a nie 
na nowowykonanej warstwie izolacji termicznej.
– wykonać obróbki blacharskie oraz wymienić rynny i rury spustowe PCV na nowe 

zachowując ich dotychczasowe średnice

16. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Przed wykonaniem robót ociepleniowych należy zdemontować opaskę z kostki 
betonowej wokół budynku i ponownie ułożyć po wykonaniu robót 
termomodernizacyjnych. 

17. INSTALACJA ODGROMOWA

Obecnie budynek jest wyposażony w instalację odgromową. W związku z montażem 
instalacji fotowoltaicznej, ociepleniem dachu oraz elewacji zwody poziome oraz 
odprowadzające należy zdemontować. Instalację odgromową należy wymienić             
w nowej konfiguracji zgodnie z odrębnie opracowanym projektem.

18. INSTALACJA GAZU LPG

W związku z likwidacją kotłowni węglowej zaprojektowano ( w odrębnym 
opracowaniu ) podziemny zbiornik gazu LPG o pojemności 6700 l dla zasilania 
gazowej absorpcyjnej pompy ciepła.

19. WYMIANA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku była wielokrotnie 
modernizowana i znaczna jej część oparta jest jeszcze na pierwotnie  istniejącym          
w budynku układzie grawitacyjnym o czym świadczy przebieg i średnice istniejącego 
orurowania.
Znaczna cześć grzejników używanych obecnie to grzejniki rurowe  ożebrowane typu 
FAVIER o znacznym stopniu zużycia. 
Część instalacji została zmodernizowana a w szczególności instalacja                            
w pomieszczeniach sanitarnych oraz w gabinecie lekarskim gdzie zabudowano 
grzejniki płytowe.
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Mając na uwadze  niedostateczny stan techniczny większości elementów istniejącej 
instalacji grzewczej zaprojektowano całkowity demontaż za wyjątkiem grzejników      
i orurowania w pomieszczeniach przebudowanych w ostatnim czasie sanitariatów 
gdzie instalacja została zabudowana pod glazurą. 

 Dla pozostałej części obiektu zaprojektowano ( w odrębnym opracowaniu ) nową 
instalację centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrzną absorbcyjną gazową pompą 
ciepła sprzężoną z kotłem gazowym ( dla zaspokojenia zapotrzebowań szczytowych).

20. OSŁONY GRZEJNIKOWE

W pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci należy na nowe panele 
grzejnikowe zabudować typowe  osłony grzejnikowe np.: 
osłona wieszana bezpośrednio na grzejniku – wersja standard ( Vistylo )
Są to osłony wykonane z płyty MDF grub. 12mm. Od spodu pokryta jest ona białym 
laminatem. W takiej płycie wykonany jest wybrany wzór frezowania i wyoblone są 
krawędzie płyty. Następnie lakierowane są specjalistycznymi farbami ekologicznymi  
o podwyższonej odporności na porysowania, promienie UV oraz wilgoć. Zastosowane 
impregnaty nadają osłonom klasę NRO. Osłona jest wieszana na grzejniku przy 
pomocy specjalnych uchwytów, które można  dopasować do każdej grubości 
grzejnika. Wszelkie elementy montażowe są tak zabezpieczone, żeby nie uszkodziły 
grzejnika, przez co mógłby utracić gwarancję.

                  

Opcjonalnie można wybrać mocowanie osłon bezpośrednio do ściany za pomocą profili 
dystansowych.
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21. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dobrano 30szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 280Wp każdy 
połączonych szeregowo. Dobrano falownik trójfazowy o mocy 8,8kW dostosowany do
wymagań zakładu energetycznego który należy zabudować na poddaszu                      
( poz. +6,84 ). Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu energetycznego 
zgodnie z odrębnie opracowanym projektem.

22. KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH

Zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą dla paneli fotowoltaicznych.
Konstrukcja składa się z ram stalowych : słupków RK 100x100x4 opartych za 
pośrednictwem blach na wieńcach stropodachu oraz belek z profilu walcowanego 
HEA 140 łączonych na długości przy pomocy blach czołowych. Słupki mocowane do 
podłoża łącznikami rozporowymi HILTI. Belki łączone ze słupkami połączeniami 
śrubowymi. Blachy czołowe spawane spoiną 4.
Całość konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

23. ADAPTACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI I MAGAZYNU 
WĘGLA

W związku z likwidacją kotłowni węglowej i magazynu węgla, pomieszczenia te 
zaadaptowano odpowiednio na : pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie 
techniczne. Z uwagi na obniżoną posadzkę w tych pomieszczeniach zaprojektowano 
jej podwyższenie do poziomu korytarza. 
Po demontażu urządzeń kotłowni i schodów wyrównawczych należy wyłożyć warstwę
gruzu grub. ok 16 cm, następnie wylać warstwę styrobetonu grub ok. 10 cm. Na 
kolejną warstwę z folii PE wylać szlichtę cementową grub. ok. 4 cm zbrojoną 
przeciwskurczowo siatką stalową. Wierzchnia warstwa to posadzka z płytek 
gresowych. Ponadto w adaptowanym sładzie węgla należy skuć tynki i wykonać nowe 
cementowo-wapienne. Pomieszczenie pomalować farbą emulsyjną w jasnym kolorze.

24. RUSZTOWANIA DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

Do wykonania robót elewacyjnych należy zastosować rusztowania zewnętrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementów.

25. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonywania
i odbioru robot budowlano-montażowych, przepisami bhp, normami i sztuką 
budowlaną  pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
Parametry techniczne zastosowanych materiałow, sposób wykonawstwa oraz wymogi
odbiorowe – wg specyfikacji technicznych.
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem
zachowania właściwości termicznych i estetycznych nie gorszych niż w projekcie.
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Zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego.
Jeżeli zmiana materiałów wymaga wyprowadzenia istotnych zmian do opracowania
koszt dokumentacji zmieniającej ponosi Zamawiający.
Zastosowane zamienniki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania                           
w budownictwie wg obowiązujących przepisów szczególnych.
Występujące w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktów należy 
traktować jako podanie rozwiązania przykładowego spełniającego wymogi 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie 
wyrobów rownoważnych z zachowaniem projektowanej kolorystyki.

     

   Opracował:

                                                                                           arch. Damian Kulisz
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