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1. Wstęp
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w
zakresie  technologicznym  w  związku  budową  instalacji  zewnętrznej  gazu  LPG  wraz  ze  zbiornikiem
podziemnym gazu LPG  związanych z  termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Miedzyrzeczu
gmina Bojszowy  przy ul.Żubrów 13 9działka nr 3737/433, jedn. Ewid.  241404_2 Bojszowy, obręb ewid.
241404_2.0004 Międzyrzecze ).

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  instalacji  zewnętrznej  gazu  LPG wraz  ze  zbiornikiem podziemnym gazu  LPG  związanych  z
termomodernizacja  budynku  szkoły  Podstawowej  w  Miedzyrzeczu  gmina  Bojszowy  przy  ul.Żubrów  13
9działka nr 3737/433, jedn. Ewid.  241404_2 Bojszowy, obręb ewid. 241404_2.0004 Międzyrzecze ).
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

– wykonanie zewnętrznej instalacji gazu PLG 
–  montaż zbiornika podziemnego stalowego LPG

1.4. Ogólne wymagania
1.4.1. Informacje
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.  5,  22, 23 i 28 ustawy
Prawo  budowlane,  ,,Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanomontażowych.Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zmian  nieistotnych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych  kotłowni oraz instalacji towarzyszących,
a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  polskimi  Normami,  oraz  innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących
W  ramach  projektowanych  prac  remontowych  nie  przewiduje  się  konieczności  wykonania  prac
towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem:
- robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia budynku i mienia się w nim znajdującego;

-  utrzymanie  ciągłości  dostaw  ciepła  do  budynku  w  okresach  wymagający  jego  podania,  wynikający  z
panujących warunków atmosferycznych w czasie prowadzenia robót  (do czasu przekazania kot łowni do
eksploatacji),  w tym również  zabezpieczenie ciągłości  dostaw ciepła dla przygotowania ciepłej  wody dla
potrzeb kompleksu budynków w czasie prowadzonych robót/przepięć technologicznych (co wiązać się może
z wykonaniem rurociągów i układu tymczasowego kotła na paliwo stałe pracującego dla potrzeb CWU).

1.4.3. Informacje o terenie budowy
Działka,  na  której  znajduje  się  budynek Zamawiającego jest  działką  ogrodzoną.  Na terenie   działki  nie
występują  utrudnienia  mogące  wpłynąć  na  przebieg  prac  budowlano-montażowych.  Dostęp  do  energii
elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac remontowych – z instalacji wewnętrznych znajdujących
się  w  budynku.  Powyższe  instalacje  są  sprawne  w  stopniu  wystarczającym  do  przeprowadzenia
planowanych prac.
Przedmiotowa przebudowa, w której będą  prowadzone prace instalacyjne zlokalizowana jest na działkach
Gminy Bojszowy. Działka jest obecnie zagospodarowana, prace poza obrysem budynku prowadzone będą w
terenie zielonym i utwardzonym bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie budynku. 
Pompa ciepła będąca odbiornikiem gazu zostanie zabudowana na zewnątrz obiektu. W sąsiedztwie działki
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znajdują  się  budynki  mieszkalne  gospodarcze.  Dojazd  na  plac  budowy  odbywać  się  będzie  z  drogi
publicznej.

1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie  o
wykonanie  robót.  Zamawiający  nakłada  na  Wykonawcę  obowiązek  przeprowadzenia  prac  budowlano-
montażowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami,
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  z  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
przestrzeganiem  przepisów  BHP  i  P.Poż.  Z  chwilą  przekazania  placu  budowy,  odpowiedzialność  za
powierzony zakres budynku (pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy. Prace w większości prowadzone będą
na zewnątrz  obiektu 
Prace   należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie  powodować  utrudnień  w  prawidłowej  pracy  jednostki
dydaktycznej.  Formę  i  czas  ewentualne  koniecznych  uciążliwych  prac  należy  uzgodnić  z  Dyrekcją  i
przedstawicielem Zamawiającego (np. Inspektorem Nadzoru).

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zabezpieczania
instalacji  i  urządzeń  przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji  i  urządzeń, jeżeli  zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji
robót.

1.4.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i
normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  będzie  unikał  szkodliwych  działań,
szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczenia  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych
szkodliwych dla  środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością  przy wykonywaniu robót
budowlanych.  W  ramach  zaplanowanego  programu  remontu  nie  przewiduje  się  wykonywania  robót
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska.  W  związku  z  powyższym  nie  nakłada  się  na  Wykonawcę
specjalnych, szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót.
Ewentualne  odpady  powstałe  w  wyniku  prowadzonych  prac  budowlano-montażowych  Wykonawca
zagospodaruje  we  własnym  zakresie  w  ramach  gospodarki  wewnętrznej  odpadami  Zakładu-
Przedsiębiorstwa.

1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów
BHP  w  budownictwie.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykluczyć  pracę  swojego  personelu  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne   dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą
dla osób zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art.  21 Prawa Budowlanego jest
zobowiązany sporządzić  przed  rozpoczęciem robót  Plan  Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia.  W trakcie
prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzega obowiązujących przepisów
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Przed
rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich
pracowników  zatrudnionych  przy  realizacji  zamówienia.  Sposób  przeprowadzenia  “Instruktażu”  i
udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz
1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań
lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W związku z prowadzeniem prac na
wysokościach personel wykonujący zakres w/w robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Zasięg
prac urządzeń dźwigowych i innych towarzyszących (np. wzwyżka) należy wydzielić  i zabezpieczyć  przed
dostępem osób postronnych na czas prowadzenia robót.

1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Ze  względu  na  zakres  prac  oraz  lokalizację  placu  budowy  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do
opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na
publiczny  charakter  obiektu  wymagane  jest  od  Wykonawcy  zabezpieczenie  ciągu  pieszo-jezdnego  i
oznakowanie  pasa  prac  inżynieryjnych  w obręb  prowadzonych  prac,  jak  również  zapewnienie  ciągłości
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przejścia i przejazdu. W przypadku prac na wysokościach, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed
ewentualnym upadkiem materiałów z  góry.  Wykonawca jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów.  Środki
transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła
samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane
zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych przewóz powinien
odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy
Działka jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w
jego bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wjeździe na plac, i wejść do budynku. Wykonawca jest
zobowiązany  do  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów  budowlanych.  W  porozumieniu  z
Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do składowania urządzeń i materiałów.

1.4.10. Uwagi końcowe
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane  określone  w  Dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  wszelkie
odchylenia  wymagają  uzyskania  pozytywnej  opinii  Inspektora.  Cechy materiałów,  urządzeń  i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materiały  lub  roboty nie  będą  w  pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  zarys
metodologii  robót  i  harmonogram robót,  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w jakich  będą  wykonywane
instalację i montaż urządzeń. Wykonanie robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą  wykonywane przez Wykonawcę,  nie  później  niż  w czasie  przez niego  wyznaczonym, pod  groźbą
wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy
budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

1.4.11. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej (ST) są  zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami:
Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją  Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie  Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości.
Centralne  ogrzewanie  –  ogrzewanie,  w  którym  ciepło  potrzebne  do  ogrzewania  zespołu  pomieszczeń
otrzymywane jest z jednego  źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń  za pomocą
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do wytwarzania
czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła)

• doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji)
• rozdziału  i  rozprowadzania  czynnika  grzejnego  w  ogrzewanym budynku  i  przekazania  ciepła  w

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – pompa ciepła
Układ technologiczny źródła ciepła otłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany
jest  czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się  w odrębnym pomieszczeniu
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(budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą  także urządzenia do pomiaru i regulacji
parametrów  czynnika  grzejnego  i  ewentualnej  ich  rejestracji  oraz  urządzenia  zabezpieczające  proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego,
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg
PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura
powrotnej  wody  instalacyjnej  przyjęta  do  obliczeń  instalacji  w  warunkach  obliczeniowych  temperatur
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może
być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość  nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krążenia wody.
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krążenia wody.
Instalacja  wodna  –  instalacja,  w  której  otrzymanym  w  kotle  czynnikiem  grzejnym jest  woda.  Instalacja
ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C.
Instalacja  ogrzewania  wodnego  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  której  przestrzeń  wodna  nie  ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krążenie wody,
wywołane jest pracą pompy.
Urządzenia  zabezpieczające  –  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalację  ogrzewania  wodnego  przed
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.
Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  –  zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą  oddzielającą  przestrzeń
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.
Urządzenia  stabilizujące  –  urządzenia,  które  utrzymują  ciśnienie  w  instalacjach  ogrzewań  wodnych  w
określonych granicach.
Urządzenia  kontrolno-pomiarowe  –  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące  poszczególne  parametry  w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie
parametrów granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenie  miejscowe  –  zespół  urządzeń  odpowietrzających  bezpośrednio  poszczególne  elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.

2. Materiały
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada  świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r  „O  wyrobach  budowlanych”.  Wszystkie
zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał
nadaje się  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym
jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny
zgodności  i  wydał,  na swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  z Polską  Normą
wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio  do  jego  przeznaczenia,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań
podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz
budynku należy udokumentować  dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i
urządzeń  nie  posiadających  oznaczeń  (B)  lub  (CE)  należy  załączy  aprobaty  techniczne  potwierdzające
przydatność  wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego  zastosowania.  W  przypadku  zażądania  przez
Inspektora przedstawienia  próbek materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia  przed  dostawą  na  teren  budowy.  Inspektor  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  otrzymania
powyższych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów bądź
urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniem 
Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 
wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych normach. Powinny 
posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać 
aprobatę Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wymaga się, aby Wykonawca 
zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach techniczno-jakościowych  niż zawiera 
specyfikacja materiałowa dokumentacji projektowej i przedmiar robót. Szczegółowe parametry zawarte są w 
dokumentacji projektowej.

2.2. Materiały – dostawa na budowę
Dostarczone na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych
wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. Podłoże, na którym składuje się
rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m.
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na szczelność.
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy:
· na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia,
· wrzeciona zaworów nie są skrzywione,
· armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia,
· uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym.  Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę  bez
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowiązany jest  do  zbierania  dokumentacji  dostaw w postaci  atestów,  świadectw jakości,
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych.
Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  to  sprawdzenia  zgodności  wbudowywanych  materiałów  z  wyżej
wymienionymi dokumentami.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Ilość  materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materiały zastosowane do
instalacji  wodociągowej  muszą  być  wytrzymałe  10  bar.  Wszystkie  materiały  nie  mogą  ukazywać  oznak
wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Materiały i urządzenia zastosowane w instalacji c.o i w kotłowni powinny być
odporne na temp. min. 95°C.

2.3. Materiały do przyłącza gazowego i zbiorniki nadziemne LPG

• końcowy odcinek przed szafką  gazową  (w tym również  poziomy odcinek w odległości  około 0,5
metra  od  pionowego  podejścia  rury  stalowej)  wykonać  z  rur  DN  20  mm  stalowej  bez  szwu
spełniający wymogi normy PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań  ciśnieniowych”.
Połączenia z armaturą oraz rurami PE za pomocą połączeń PE-Stal nierozłącznych. Połączenia te
muszą być dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez IGNiG Kraków i posiadać  aprobaty
techniczne  (ST-IGG-1101:2011  –  połączenia  PE/stal  dla  gazu  ziemnego  wraz  ze  stalowymi
elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń). Rury i kształtki winny posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania dla gazu o symbolu E wydane przez IGNiG w Krakowie, a każda partia
rur i kształtek zaświadczenie producenta – dostawcy stwierdzające zgodność wykonania danej partii
z wymogami PN lub świadectwem IGNiG. Rury winny być oznakowane znakiem budowlanym oraz
spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1555-1÷4.  Na  rurach  stalowych   należy  wykonać  izolację
antykorozyjną w klasie C30 wg DIN-EN 12068

• rury polietylenowe typu 100 typoszeregu SDR 11 koloru  żółtego muszą  spełniać  wymogi  ZN-G-
3150:1996 i PN-EN 1555-1:2004. Rury polietylenowe powinny posiadać gwarancję szczelności przy
ciśnieniu  roboczym  gazu  0,6  MPa  oraz  wymagane  -  odpowiednie  oznakowanie  wykonane  na
zewnętrznej  ściance rury przez producenta. Dla wykonania przyłącza zastosować rury i kształtki z
polietylenu o dużej gęstości  przeznaczonych do mediów gazowych, spełniających normę  PN-EN
1555-1÷4  „Gazociągi  –  rury  polietylenowe  –  wymagania  i  badania”.  Łączenie  rur  za  pomocą
kształtek elektrooporowych. 

• wymiary łączników z żeliwa ciągliwego zgodnie z normą PN-76/H-74392 służących do  podłączenia
armatury  i  urządzeń  gazowych  (połączenia  gwintowane  uszczelniać  specjalnymi   taśmami
uszczelniającymi, konopie+pasta)

• Armatura zaporowa powinna mieć obustronne (niezależne od kierunku przepływu) zamkniecie oraz
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posiadać  klasę  szczelności  zamknięcia  A wg  PN-EN  1983:2008.  Dodatkowo  kurek  odcinający
będący kurkiem głównym powinien być odporny na temperaturę 650°C (923 K) w czasie 30 min.

• Zbiornik  stalowy  na  gaz  ziemny  atestowany  z  systemowy  na  gaz  LPG  poj.  6700  dm3  z
opuszczeniem UDT i legalizacją na 10 lat, wyposażony w armaturę odcinającą i zabezpieczającą wg
rozwiązań systemowych

3. Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Do
wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym  wynikającym  z
technologii  prowadzenia robót . Rodzaj, jakość  i ilość  posiadanego sprzęt powinien wynikać  ze specyfiki
robót oraz przyjętych terminów realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Transport i składowanie
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń
i odkształceń  przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent. Wszystkie
elementy  instalacji  powinny  być  dostarczane  na  miejsce  budowy  w  nieuszkodzonym  stanie.
Niedopuszczalne  jest  rzucanie  elementów  rurociągów,  materiałów  i  urządzeń  podczas  załadunku  i
wyładunku  ze  względu  na  możliwość  ich  uszkodzenia,  odkształcenia.  Armaturę,  urządzenia,  należy
przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone
materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie gwinty
wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne
przed  uszkodzeniami.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych  o
wilgotności  względnej nie większej niż  70% i  temperaturze nie niższej niż  0°C. Przechowywane wyroby
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W  pomieszczeniach  składowania  nie  mogą  znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.
Rozmieszczenie jednostek  ładunkowych powinno umożliwić  swobodny dostęp do wszystkich materiałów.
Rury muszą  być  transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić  w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać
ich zanieczyszczenia. Dostarczoną  na budowę  armaturę, pompy, urządzenia należy uprzednio sprawdzić
prawidłowość  działania. Armaturę  należy składować  w magazynach zamkniętych. Materiały przeznaczone
do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane
do wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na
promienie  ultrafioletowe.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone.

5. Wykonanie robót
5.1. Elementy podstawowe
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Dokonać należy demontażu nawierzchni utwardzonych oraz w terenie 
zielonym należy zdjąć warstwę humusu. 
Wszystkie  roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  RMPiPMB  z  dnia  28.03.1972  r.  w  sprawie  BHP  przy
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  (Dz.  U.  Nr  13  poz.  97),  oraz  zgodnie  ze  standardami
określonymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  t.  II  –
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe  i  obowiązującym  przepisami,  normami  i  standardami.  Należy  także
zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać
certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty
spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie.
Przed przystąpienie do montażu instalacji należy:
-wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
-wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia

5.2. Roboty ziemne
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• Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 – 
„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” zgodnie z PN-B-10736:1999 Ø Wykop pod 
rurociąg należy rozpocząć w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, umożliwi to 
uniknięcie kolizji wysokościowej i ewentualną korektę rzędnych posadowienia projektowanego 
uzbrojenia.

• Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie 
odpowiedniego kształtu ścianom wykopu – przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie – przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z 
rozparciem ścian.

• W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych na 
sucho.

• W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, 
fundamentów istniejących budowli, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia podziemnego.

• Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 10cm,

• Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podbudowy z piasku można przystąpić 
do zasypywania wykopu. Rurociąg trzeba zasypywać do wysokości min 20cm nad licem rury, 
warstwami 10-15cm ubijanymi ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie 
spowodować uszkodzenia i przesunięcia ułożonego przewodu. Zagęszczenie gruntu do  wskaźnika 
Wz=0,98 wykonywać równocześnie po obu stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunięciu.

• Zasypanie wykopów powyżej warstwy montażowej dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym
zagęszczaniem  i  rozbiórką  odeskowań  i  rozpór  ścian  wykopu.  Materiał  zasypu  powinien  być
zagęszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niż Wz=0,98.

• Należy  ocenić  stan  czystości  przygotowanych  do  montażu  odcinków,  a  ewentualne
zanieczyszczenia usunąć  oraz trzeba sprawdzić  czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu
bądź  składowania.  Na  zmontowanych  odcinkach,  miejsca  połączeń  zabezpieczyć  przed
zanieczyszczeniem.

• Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu.

5.3.Roboty montażowe instalacji gazowej

Materiały  - rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 100 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypać piaskiem na
wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z metalizowaną wstęgą
umożliwiającą elektroniczne wykrywanie  trasy gazociągu i  wprowadzić  ją  do szafki  kurka głównego.  Na
przyłączu  w  odległości  0.50m  wykonać  przejścia  PE/stal  od  zbiornika  i  budynku.  Łączenie  rur  należy
wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji PE łączyć prez spawanie.
Miejsca połączeń spawanych zaizolować zestawem  taśm POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew i  żółta
zew).Izolację wykonać na zakład 50%.
Przyłącze gazowe poddać należy próbie szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem 
-przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar)
-Instalacja gazu p=0.1MPa (1bar)
po  pozytywnym  zakończeniu  próby  należy  sporządzić  protokół  .do  próby  zastosować  manometry
legazilowane o średnicy Ř 160 i klasy dokładności 0.6 .
Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnętrznej 0.16 MPa

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady
Zastosowane materiały,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  stosowane  certyfikaty  do  stosowania  w
budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane według  wymagań i w sposób
określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne  do kontroli jakości robót
na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem
której  jest  sprawdzenie  zgodności  wykonanych  czynności  z  dokumentacją  techniczną  i  wymaganiami
poszczególnych  norm.  Materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymogom  dokumentacji
projektowej  i  ST oraz muszą  posiadać  aprobatę  techniczną,  certyfikaty  zgodności  i  uzyskać  akceptację
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót
Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki
materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.



-10-

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST 
oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe produktów
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez 
porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie 
mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadające 
atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą PrzenoszącąEuropejskie
Normy Zharmonizowane,
c) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Kontrola polegać będzie między innymi na:
- prawidłowości ułożenia i zamontowania rur
- szczelności i prawidłowości wykonania połączeń
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń
- prawidłowości wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej lub 
wykonanych robót
- prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą 
zostać opracowane na formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki 
dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to 
może on żądać powtórzenia badań.
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i adaptacyjno-
budowlanych. Powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych poprzez tzw. 
odbiory międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie ,jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponowne.
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania:

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową,
• zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy,
• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi,
• zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia i wymiary 

otworów,
• zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystość 

bruzd,
• zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek znamionowych z
• projektem),
• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń,
• sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń ,
• szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań,
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych,
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• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli ,
• realizacji robót pod względem bhp i p.poż.

Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji  
technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy to w 
szczególności przewodów ułożonych w ziemi  których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru 
końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na 
porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z
kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być
umieszczone w stosownych protokołach.

6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane oraz 
cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość.

6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje 
o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty :
- pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
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miejscu odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych  ścian,  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi  oraz  zasypanie  z  zagęszczeniem  gruntu.  Zasady
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
-wykopy i zasypka -m3,
-umocnienie ścian wykopów – m 2 ,
-wykonanie podłoża-m3 (lub m2  i grubość warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 
2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
-rodzaj rur i ich średnice,
-rodzaj wykopu -o ścianach pionowych lub skarpowych,
-głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,-poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.
Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów — w metrach
sześciennych zużytego betonu.

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od
średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości.
Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.
Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy  mierzyć  między  osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
8.3. Badania przy odbiorze -rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno
przekraczać ±1 cm, 
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
-zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
-zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być  drobny  i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-zbadaniu szczelności  przewodu. Badanie szczelności  należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla
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kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami
zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek
kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony podczas  spisywania
protokołu  odbioru  technicznego  —  częściowego  (załącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego
częściowego.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy
odbiorze  technicznym  -częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
-zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
-zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
-protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
-wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-inwentaryzacją geodezyjną, 
-protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwestorowi wraz 
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia: 
-o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na
budowę, 
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w razie korzystania ulicy i
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne" pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być  dokonane
jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu  odbioru
końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i  ilości  robót potwierdzonych przez
zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
-wykonanie robót ziemnych, 
-montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
-wykonanie prób szczelności, 
-usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
-doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-opracowanie  oraz uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania
budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
-opłaty za zajęcia terenu, 
-przygotowanie terenu, 
-konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i  drenażu,
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,
barier i świateł, 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zm.). 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229). 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. -o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

10.2. Rozporządzenia 
-Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  -w  sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

-Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  -w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
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-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -w  sprawie  sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

PN-91/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy techniczne.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania
i badania;
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania;
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań  wodnych i  wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania.
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania
Inne przepisy.
Projekt wykonawczy i przedmiar robót
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. Warszawa
2000 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r.


